PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educacao

OBRA: Reforma.

Local: CDI Professora Mercedes Melato Beduschi, Rua José Rangel,
332, Bairro: Bateias.

Orgamento. BDI 26,85% 22/08/2018 11:12
R$ R$ PRECO
ITEM ODI DESCRICA NID. ANT. NIT.
CODIGO SCRICAC v QU UNITARIO v BDIC/ TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
11 SINAPI 85423 Smal_n;agap e |so|a_1merlto de, obra com tela plastica com malha de 5mm. m2 19,80 757 9.60 190,08
(reutilizacao/ localizagdo movel).
12 Mercado Destln_ag_ao de entulhqs de obra (cagamba coletora) recolhidos por empresa més 3.00 800,00 1.014,80| 3.044.40
especializada. Recolhimento toda semana.
Total no item 1 3.234,48
2. ESQUADRIAS
IPPUJ Porta de madeira macica (90x210)cm, incluso caixilhos, vistas e ferragens
21 C10.60.05.05.020 [(completa com fornecimento e instalacdo),de abrir - PO1. un 1,00 198,06 251,23 251,23
IPPUJ Caixilho de ferro fixo, (340X15) cm, sob encomenda, (perfil para requadro de )
22 110.40.69.05.005 [abertura de passa-pratos em alvenaria), fornecimento e instalagdo completa . m 0,51 165,04 209,36 106,77
IPPUJ . . . x
2.3 C10.60.30.10.010 Fechadura de embutir, modelo popular, incluso furo e instala¢éo na porta. un 1,00 83,36 105,74 105,74
24 SINAPI 91341 Porta _al~um|n|o tipo vene2|anaf 150x1_8_0cm, de abrir, perfil série _25, com un 1,00 226249 |2.869.97| 2.869,97
guarnicdes - P02 - casa do gés. Verificar detalhamento em projeto.
Total no item 2 3.333,71
3. REVESTIMENTO
IPPUJ Piso ceramico padrédo comercial anti-derrapante 45x45cm assentado com
3.1 argamassa colante pré-fabricada (cor: branco), nova cozinha, canto do lazer e m2 128,48 19,68 24,97 3.208,15
105.65.25.15.023 L . -
refeitorio. Considerando 10% para estoque para futuras reposicées.
IPPUJ Rodapé ceramico 08 cm antiderrapante assentado sobre argamassa pré-
3.2 fabricada para &reas indicadas na prancha A06. Incluso quebra de m 25,72 15,94 20,22 520,06
C10.44.15.20.005 . A . o "
revestimento para regularizagcao do rodapé com a parede, verificar "in loco".
IPPUJ Pastilha ceramica padrdo 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante pré- )
33 C10.48.10.15.005 |fabricada, paredes da nova cozinha e bancadas em alvenaria (cor: branco). m 7573 74,62 94,66 6.789,96
Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), para paredes de alvenaria, preparo
3.4 SINAPI 87878  [mecanico betoneira (fechamento de porta na nova cozinha, fechamento de m? 16,5 3,52 4,47 73,76
abertura no deposito, bancadas de alvenaria para pias e acabamentos finais).
Reboco com argamassa pré-fabricada (massa Unica) trago 1:2:8 (cimento, cal e
35 SINAPI 87529 areia), espessura 2,’0(':m (fechamento de portg na nova cozinha, fechamento mz 165 2581 3274 540,21
de abertura no deposito, bancadas de alvenaria para pias e acabamentos
finais).
IPPUJ Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso com
3.6 impermeabilizante, preparo mecénico com betoneira 400L (espessura 20mm) m3 2,92 481,01 610,16 1.778,86

C10.48.05.20.020

nova cozinha, canto do lazer, refeitério e sala ao lado da diretoria.
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IPPUJ Placa de granito cinza andorinha, bancada para passa-pratos, incluso
3.7 colocacao e acabamento arredondado, raio de 5 cm (180x50x2,0cm) m? 0,9 279,26 354,25 318,83
105.68.05.05.007 ; ) )
(espessura:20mm/cinza andorinha).
IPPUJ Placa de granito cinza andorinha, soleira para porta, incluso colocagéo )
3.8 105.68.05.05.007 [(90x15x2,0cm) (espessura:20mm/cinza andorinha). m 0,14 279,26 354,25 47,82
IPPUJ Placa de granito cinza andorinha, soleira para abertura na cozinha nova e
3.9 depdsito de alimentos, incluso colocacéo, (220x15x2,0cm) m2 0,33 279,26 354,25 116,90
105.68.05.05.007 : .
(espessura:20mm/cinza andorinha).
Grade de ventilagdo quadrada (200 x 200) mm para paredes da nova cozinha
15.10 Mercado para ventilagdo natural e permanente. Material: ABS (branco) com aditivo anti- un 4,00 11,70 14,84 59,36
UV. Instalar ao lado das novas bancadas de alvenaria em dire¢éo ao refeitdrio.
IPPUJ Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar),preparo manual para 3
3.10 ©10.48.05.20.001 |muro. m 1,37 386,72 490,56 671,09
Total no item 3 14.125,00
4. DEMOLICOES/REMOCOES/RASPAGEM/RECOLOCACOES
IPPUJ Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
4.1 reaproveitamento (abertura passa-pratos, abertura de circulacéo, porta POl e m3 3,92 40,74 51,68 202,63
C20.05.15.15.010 ) :
bancadas em alvenaria na cozinha atual).
4.2 SINAPI 97622 Demolicdo de alvenaria (muro), de forma manual, sem reaproveitamento. m?3 1,35 42,57 54,00 72,90
43 SINAPI 97644 Remocéo de porta, de'forma manual completa (caixilhos, vista, batentes entre me 1,89 7.03 8.92 16,86
outros), sem reaproveitamento.
IPPUJ Remocgédo manual de revestimento em piso ceramico, sem reaproveitamento, ’
4.4 C20.05.10.10.010 |nas areas indicadas em projeto. m 114,82 9,51 12,07 1.385,88
IPPUJ Remog&o manual de revestimento em azulejo, com reaproveitamento, para
4.5 reposicao nas paredes do canto do lazer, seguindo especifica¢gdes conforme m2 30,90 22,05 27,97 864,27
C20.05.10.15.005 . .
memorial descritivo e prancha A07.
46 SINAPI 97632 Remogaq de rodapé ceramico da sala ao lado da secretaria (sem m 27.15 1,01 2.42 65,70
reaproveitamento).
47 SINAPI 97631 Raspfi\gem de argamassas proveniente da sobra dos pisos ceramicos retirados m2 145,72 251 318 463,39
dos cdmodos e azulejos, de forma manual.
Remocédo manual de revestimento em piso vinilico onde sera a nova cozinha.
48 IPPUJ Desmonte/remogao de piso em laminas de madeira (térmico), de forma manual, mz 48.00 1901 2412 1.157.76
‘ C20.05.10.10.030 |com reaproveitamento. Piso vinilico sera reaproveitado na sala existente ao ' ' ' R
lado da secretaria. Verificar memorial descritivo.
IPPUJ Limpeza/raspagem de cola proveniente do piso em laminas de madeira )
4.9 C15.10.05.05.015 |(térmico), para prosseguimento de contra-piso (nova cozinha). m 48,00 8,46 10,74 515,52
IPPUJ Remocdes diversas em madeira (retirada do rodapé na cozinha), com )
4.10 C20.05.10.35.034 |reaproveitamento para colocagdo na sala ao lado da secretaria. m 1,96 6,63 841 16,48
Colocagdo de manta vinilica de reaproveitamento proveniente de onde sera a
411 COMP.10 nova cozinha para sala ao lado da diretoria, colocado com adesivo acrilico/cola m? 46,25 8,83 11,20 518,00
de contato.
Colocagao de rodapé vinilico de reaproveitamento proveniente de onde sera a
412 COMP.11 nova cozinha para sala ao lado da diretoria colocado com adesivo acrilico/cola m 27,1 8,23 10,44 282,92

de contato.
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105 5(;Ple:LJO 005 Colocagao de forro de PVC com revisdo/manutencéo apds retirada da coifa, e
4.13 ' II.DPL.JJ ’ arrumacao de forro na cozinha atual que sera o canto do lazer. Incluso laminas m2 1,50 37,50 47,57 71,36
C15.15.05.30.005 de forro para fechamento de abertura da antiga coifa.
Remontagem de cobertura com telha ondulada de fibrocimento. Incluso folhas
IPPUJ para fechamento de abertura proveniente da coifa que sera retirada, como )
414 C15.15.05.15.005 |materiais de instalagéo, vedagédo e restauracao completa na area de retirada de m 10,00 26,79 33,98 339,80
coifa antiga e colocacéo da nova.
Recolocacéo das esquadrias e portas de aluminio das bancadas em alvenaria
IPPUJ da antiga cozinha para as bancadas que serdo executadas na nova cozinha. )
415 C15.05.05.50.010 |Incluindo instalagdo completa, materiais de fixagdo e reparo nas esquadrias m 312 149,44 189,56 591,43
caso haja necessidade.
IPPUJ Remocgédo manual de lajotas para colocagéo da tubulagdo de esgoto e )
4.16 C20.05.10.10.016 [tubulacdo do gas. Contabilizado largura de 30 cm. m 2,31 417 528 12,20
IPPUJ Repavimentagéo da lajota sextavada retirada para colocagao das tubulagdes, )
417 C35.10.20.10.008 |sobre base de areia. m 2,31 40,15 50,93 117,65
Total no item 4 6.694,75
5, ALVENARIA
Alvenaria de vedacéo com tijolos ceramicos 6 furos (14x9x19 cm, espessura 14
51 SINAPI 87499  [cm, bloco deitado ). Resisténcia a compresséo: 1,5 a 2,5 Mpa para fechamento m? 7,22 76,28 96,76 698,86
de aberturas e bancadas das pias, conferir projeto.

5.2 IPPUJ Alvenaria de tijolo cerdmico 8 furos 9x19x19cm, traco 1:2:8. (muro) m2 13,68 46,61 59,13 808,90
| €10.32.05.25.005 J , 1rago 1.2, : ' ' ' ’
Total no item 5 1.507,76

6. COIFA INDUSTRIAL

6.1 Mercado Remogao Fie coifa emstgnte para reaproveitamento em outra instituicéo de un 1,00 150,00 190,28 190,28
ensino, retirada com cuidado.
Coifa metalica modelo ilha em ago inoxidavel 430 n°24 (170x140) cm, com

6.2 Mercado exaustor, incluso instalagdo completa, furos para colocagéo dos dutos, vedagao un 1,00 3743,25 |(4.748,31( 4.748,31
na cobertura. Verificar especificagdes no memorial descritivo.

Total no item 6 4.938,59

7. HIDROSSANITARIO
Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagdo de pvc,

7.1 SINAPI 89957 [marrom, DN 25 mm, instalado em ramal de agua existente, inclusos rasgo e un 4,00 110,69 140,41 561,64
chumbamento em alvenaria.
Embutimento de tubulagdo existente no refeitério de agua fria do lavatério que

792 SINAP| 89957 atualmente se _er_montra exPosta. Inclu§q rasgo e chumbamento em contrapiso, un 1,00 110,69 140,41 14041
troca de materiais e conexdes necessarias para funcionamento do mesmo.
Conforme projeto HIDO1.
Torneira de parede longa para canto do lazer - ver memorial. Material: metal

7.3 Mercado com acabamento cromado, bitola: 1/2", tipo bica. Utilizar o modelo: WJ-2015- un 1,00 100,00 126,85 126,85

225A ou similar com 0 mesmo modelo e medidas.




PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educacao

OBRA: Reforma.

Local: CDI Professora Mercedes Melato Beduschi, Rua José Rangel,
332, Bairro: Bateias.

Orgamento. BDI 26,85% 22/08/2018 11:12

74 SINAPI 86882 Sifao sanfonado do tipo copo em PVC para tampos d_e inox na nova cgzmha e un 3.00 13,70 17,38 52,14
para bancada de alvenaria no canto do lazer. Fornecimento e instalacao.

75 Mercado Remogao de torneiras elétricas e |nst‘ala'ga_0 da gozmha atual para nova un 2.00 15,00 19,03 38,06
cozinha, com fechamento de ponto hidraulico existente com cap.
Ponto de esgoto com tubulagéo de pvc, branco, DN 50 mm, com descida das

7.6 Mercado cubas de 40mm (instalado e incluso conexdes,tubos, rasgo e chumbamento em un 2,00 140,00 177,59 355,18
piso e afins).
Ponto de esgoto com tubulag&o de pvc, branco, DN 75 mm, com descidas das

7.7 Mercado cubas de 40 mm (instalado até novo ralo sifonado, e incluso conexdes,tubos, un 1,00 130,00 164,91 164,91
rasgo e chumbamento em piso e afins).
Ponto de esgoto com tubulag&o de pvc, branco, DN 75 mm, (instalado

7.8 Mercado juntamente ralo sifonado c/ fecho hidrico, e incluso conexdes,tubos, rasgo e un 1,00 150,00 190,28 190,28
chumbamento em piso e afins).
Ligacao de tubulagdo de esgoto em PVC branco DN 75 nova na parte do

79 COMP. 09 refeitorio até na caixa de gordura existente, |n(_:|umdo rasgo em corltraplso, furo un 1,00 737.10 93501 935,01
no baldrame e na caixa de gordura de alvenaria, tubulacéo, conexdes
necessarias, chumbamento, mao de obra e instalagcdo completa.

710 Mercado Revnallzagao de c:a.lxa de gordgra existente para melhor funcionamento, |n_cluso un 1,00 294.91 374.10 374,10
conexdes necessarias, reboco interno e externo e reparos na tampa da caixa.

Total no item 7 2.938,58

8. PINTURA

8.1 DEINFRA 42780 |Limpeza de alvenaria para pintura no muro. m2 27,36 5,32 6,74 184,41

8.2 SINAPI 88415 |[Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em muro que seréo pintados. m2 27,36 2,22 2,82 77,16

8.3 SINAPI 88423 |Pintura manual com tinta texturizada acrilica em paredes externas para muro. m2 27,36 14,82 18,80 514,37
Selador acrilico para aplicacdo antes da pintura, duas demaos. Para paredes

8.4 DEINFRA 42802 [na area de reforma que néo receberéo revestimento ceramico e acabamentos m2 36,13 13,14 16,67 602,29
finais.
Aplicagcdo manual de pintura com tinta latex pva em paredes e acabamentos

8.5 SINAPI 88487 [finais,duas dem&os, onde serdo feito os fechamentos em alvenaria que né&o m?2 36,13 8,51 10,79 389,84
terdo revestimento cerdmico e acabamentos finais.

86 | SINAPI 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 dem&os para porta e caixarias m2 526 16,15 20,49 107,76
completa (incluso fundo de emassamento).

Total no item 8 1.875,83

9. INSTALACOES ELETRICAS
Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V,conduletes, eletroduto

9.1 COMP 03 rigido, cabo de cobre, furo no teto, e instalacdo completa. (ftomadas para as un 2,00 128,29 162,74 325,48
torneiras elétricas).
Ponto de iluminagdo e tomada residencial incluindo interruptor paralelo e

9.2 COMP 04 simples, tomada 10A/250V,conduletes, eletroduto rigido, cabo de cobre, furo no un 1,00 101,38 128,60 128,60

teto, e instalac@o completa.
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9.3

COMP 05

Ponto de iluminagdo e tomada residencial, incluindo interruptor paralelo e
tomada 10A/250V,conduletes, eletroduto rigido, cabo de cobre, furo no teto, e
instalacdo completa.

un

1,00

92,99

117,96

117,96

9.4

COMP 06

Ponto de tomada incluindo tomada (2 médulos) 10A/250V, conduletes,
eletroduto rigido, cabo de cobre, furo no teto, e instalagdo completa com todos
0S acessorios necessarios.

un

6,00

104,08

132,03

792,18

9.5

IPPUJ
C10.76.10.60.104

Luminaria calha sobrepor estanque com corpo em abs de alta resisténcia
mecanica e quimica, difusor acrilico liso e fechos em aco inox, para lampada
fluorescente tubular 2x40W, com lampada e reator (incluindo fiagdo e
instalacdo completa para a cozinha).

un

2,00

146,26

185,54

371,08

9.6

COMP 07

Ponto elétrico para ventilador de parede incluindo caixa de ligacéo
10A/250V,conduletes, eletroduto rigido, cabo de cobre, furo no teto, e
instalacdo completa. * (ponto para ventilador reserva).

un

1,00

75,75

96,09

96,09

9.7

COMP 08

Ponto de interruptor (liga/desliga) para exaustor de coifa industrial, incluso
instalacé@o aparente,cabo de cobre, pegas necessarias de instalagdo e ligagcao
no exaustor. Verificar melhor local 'in loco' para instala¢éo do interruptor.

un

1,00

86,79

110,09

110,09

9.8

COMP 01

Ponto de tomada industrial incluindo tomada trifasica 32A/440V 3p+t , disjuntor
40A, condulete, eletroduto rigido, cabo 6 mm2, furo no teto, e instalacéo
completa até o quadro de disjuntores. (verificar memorial descritivo).

un

1,00

226,42

287,21

287,21

9.9

COMP 02

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica,
conduletes, eletroduto rigido, furo no teto, cabo de cobre de 4mm?2, disjuntor
25A e instalagdo completa até quadro de disjuntores. (tomada para a maquina
de fazer pao).

un

1,00

163,17

206,98

206,98

9.10

COMP 16

Ponto de tomada com placa de saida 12/24 VCC simples face, sinalizacéo
luminosa sem seta para saidas das portas da nova cozinha e canto do lazer.
Incluso conexdes e tomadas para instalaco.

un

2,00

96,38

122,26

244,52

9.11

COMP 12

Manutencao de interruptores de iluminag@o com troca dos mesmos e fiacdo
elétrica de cobre flexivel isolado de 1,5 mm2, caixa retangular de pvc quando
danificadas e interruptores incluindo suporte e placa. Incluso fornecimento,
instalacéo e troca dos materiais.

un

1,00

2070,96

2.627,01

2.627,01

9.12

COMP 13

Manutencéo das tomadas com troca dos mesmos e fiagéo elétrica de cobre
flexivel isolado de 2,5 mm2, caixa retangular de pvc compativel com as
existentes quando danificadas e tomadas de 10A e de 20A, incluindo suporte,
espelhos e placas. Incluso também instalagéo completa e troca de materiais.

un

1,00

3358,84

4.260,68

4.260,68

9.13

COMP 14

Manutencéo de luminarias e fiagdes com troca de bocais e soquetes quando
danificados e fiagdo elétrica de cobre flexivel isolado de 2,5 mmz2.

un

1,00

1292,64

1.639,71

1.639,71

9.14

COMP 15

Manutencéo das fiagdes elétricas em geral nas lajes da edificagdo com troca de
fiac&o e colocacéo de tubulagéo corrugada 3/4" incluso caixas de ligacdo para
ramificacdo das descidas e organizagéo geral das fiacbes.

un

1,00

2163,72

2.744,67

2.744,67
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Manutencéo do quadro de disjuntores com troca de fiagdo das saidas dos
disjuntores, como também abertura para os dois disjuntores novos do forno da
9.15 MERCADO nova cozinha e maquina de fazer péo. Incluso troca e instalacéo de materiais un 1,00 75,00 95,14 95,14
necessarios para perfeito funcionamento das instalacdes elétricas no
educandario, onde o mesmo serd verificado pela fiscalizagéo.
Total no item 9 14.047,40
10. CALCADA EXTERNA
IPPUJ Reparo de calcada existente em concreto e adequagéo com nova calgada 50% )
10.1 C15.05.05.27.075 |da area. m 26,73 84,78 107,55 2.874,81
IPPUJ Corte em calcada existente de concreto para colocagéo de blocos em concreto
10.2 tipo paver podotatil, com serra de disco adiamantado e limpeza de area de m2 8,31 17,71 22,46 186,64
C35.45.20.25.010 : ;
servigo. Conforme detalhamento em projeto.
Execuc¢édo de rampa de acesso em calgada de concreto existente,conforme
IPPUJ detalhamento em projeto seguindo inclinagéo de 08%,com piso podotatil de
103 C35.12.15.05.045 |alerta. Incluso rebaixo de meio fio para adequagao conforme inclinagdo da un 2,00 326,50 414,16 828,32
rampa.
IPPUJ Regularizacao e apiloamento manual de superficie para execucéo de passeio )
104 C10.24.20.16.020 |em concreto. m 138,75 5,95 7,54 1.046,15
IPPUJ Forma em tabuas de pinus para execugdo do molde da calcada, realizando
10.5 cortes para colocacao posterior dos blocos de paver podotatil, reaproveitavel m2 6,86 35,57 45,13 309,59
C10.28.05.05.005
02 vezes.
10.6 SINAPI 88549 Fornecimento e a~ssentamento de brita n°02. Para regularizacéo da calgada m? 416 79,21 100,48 41824
antes da colocacao da tela de aco soldada.
IPPUJ Tela de ago soldada nervurada Q-61, malha 15x15cm, bitola 3,4mm, para
10.7 colocacao apos preparacéo do apiloamento e distribuicdo da brita sobre o local m2 121,79 4,74 6,01 731,95
105.05.10.05.001 =
da execucéo.
10.8 SINAPI 83534  |Concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante, fck 15 MPa. m3 9,74 484,34 614,39 5.986,08
Pavimentagao em blocos de concreto (paver 35mpa - piso podotatil direcional, ’
109 Mercado cor vermelha) (25x25x6) cm e assentados sobre brita n°02 compactado. m 23,32 62,25 78,96 1.841,15
Pavimentag&o em blocos de concreto (paver 35 mpa - piso podotatil alerta, cor )
10.10 Mercado vermelha) (25x25x6) cm e assentados sobre brita n°02 compactado. m 321 62,25 78,9 253,68
Total no item 10 14.476,61
11. COBERTURA
111 | DEINERA 42556 Ret_lre}da de telhamento de tel.ha fibrocimento e cumeeiras completa para _ mz 829,00 491 6.23 5.164.67
revisdo da estrutura de madeira, com reaproveitamento de 30% do material.
Reviséo, remogdo e manutencao da estrutura para telha de fibrocimento 6mm,
112 | DEINERA 42744 [COM troca de pecas em madeira que estejam de_m_lflca(_jas por pecas novas ’e m2 580,30 34.36 4359 25.295,28
tratadas, considerando troca de 70% dos materiais existentes. Madeira tera de
ser cambard ou italba tratada.
11.3 IPPUJ Remontagem de estrutura em madeira para cobertura em telha de m2 580,30 35,83 45,45 26.374.64

C15.15.05.10.005

fibrocimento, vao de 10 a 15 metros.




PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educacao

i OBRA: Reforma.

Local: CDI Professora Mercedes Melato Beduschi, Rua José Rangel,
332, Bairro: Bateias.

Orgamento. BDI 26,85% 22/08/2018 11:12
Remontagem de cobertura com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6
IPPUJ mm, considerando colocacéo de telha fibrocimento, 70 % de telhas novas,
11.4 C15.15.05.15.005 |fixagdo em parafusos comgrosca soberba galvanizado e conjunto de vedagéo m? 580,30 26,79 33,98 19.718,59
elastica.
IPPUJ Recolocacéo de cumegira articulada para telha_ ondulada de fibrocimento,
11.7 espessura 6 mm, considerar 30 % de reaproveitamento das cumeeiras m 43 50,59 64,17 2.764,76
C10.36.12.20.015 : .
existentes e 70 % de cumeeiras novas.
IPPUJ Andaime metalico com médulo de 1,50 x1,00m e altura de até 8m, para N
118 C25.41.05.05.005 |execucao dos trabalhos. i loc./més 2,00 283,40 359,49 718,98
Total no item 11 80.036,92
12. ABRIGO DO GAS

Abrigo do gas conforme projeto e norma vigente IN-008 (Instalacdes de gas
combustivel GLP e GN) do CBMSC, rede de distribuicdo, mandmetro e
véalvulas, tubos de cobre enterrados, ventilagéo, pintura do abrigo, plcas de
12.1 Mercado identificac&o e entre outros itens necessarios conforme normas técnicas. un 1,00 5255,88 |[6.667,08( 6.667,08
Incluso materiais, méo-de-obra, 02 copias da ART de instalac@o devidamente
assinadas por profissional qualificado, laudo técnico de estanqueidade e
relatorio técnico do engenheiro mecanico contratado pela empresa.

Total no item 11 6.667,08
13. LIMPEZA DA OBRA
13.1 SINAPI 9537 Limpeza final da obra. m?2 1006,00 2,40 3,04 3.058,24
Total no item 12 3.058,24
TOTAL GERAL | 156.934,95
Nota: Valores em reais. Gaspar,15 de agosto de 2018.
Execugao da obra: 90 dias.
BDI = 26,85%

Referéncia : (SINAPI_abril/2018), (IPPUJ _dezembro/2015_aplicado corregdo de 11,38% pelo INCC até margo/2018),(DEINFRA_outubro/2016_aplicado correcdo de
5,89% pelo INCC até margo/2018), (Mercado da regido), (Composi¢des baseadas em itens presentes nas planilhas de custos SINAPI E IPPUJ).
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