
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

Local: CDI Professora Mercedes Melato Beduschi, Rua José Rangel, 

332, Bairro: Bateias.

Orçamento. BDI 26,85%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ 

UNITARIO

R$ 

UNIT.C/

BDI

PREÇO 

TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 85423
Sinalização e isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm. 

(reutilização/ localização móvel).
m² 19,80 7,57 9,60 190,08

1.2 Mercado
Destinação de entulhos de obra (caçamba coletora) recolhidos por empresa 

especializada. Recolhimento toda semana.
mês 3,00 800,00 1.014,80 3.044,40

3.234,48

2. ESQUADRIAS

2.1
IPPUJ 

C10.60.05.05.020

Porta de madeira maciça (90x210)cm, incluso caixilhos, vistas e ferragens 

(completa com fornecimento e instalação),de abrir - P01.
un 1,00 198,06 251,23 251,23

2.2
IPPUJ 

I10.40.69.05.005

Caixilho de ferro fixo, (340X15) cm, sob encomenda, (perfil para requadro de 

abertura de passa-pratos em alvenaria), fornecimento e instalação completa .
m² 0,51 165,04 209,36 106,77

2.3
IPPUJ 

C10.60.30.10.010
Fechadura de embutir, modelo popular, incluso furo e instalação na porta. un 1,00 83,36 105,74 105,74

2.4 SINAPI 91341
Porta alumínio tipo veneziana 150x180cm, de abrir, perfil série 25, com 

guarnições - P02 - casa do gás. Verificar detalhamento em  projeto.
un 1,00 2262,49 2.869,97 2.869,97

3.333,71

3. REVESTIMENTO

3.1
IPPUJ 

I05.65.25.15.023

Piso cerâmico padrão comercial anti-derrapante 45x45cm assentado com 

argamassa colante pré-fabricada (cor: branco), nova cozinha, canto do lazer e 

refeitório. Considerando 10% para estoque para futuras reposições.

m² 128,48 19,68 24,97 3.208,15

3.2
IPPUJ 

C10.44.15.20.005

Rodapé cerâmico 08 cm antiderrapante assentado sobre argamassa pré-

fabricada para áreas indicadas na prancha A06. Incluso quebra de 

revestimento para regularização do rodapé com a parede, verificar "in loco".

m 25,72 15,94 20,22 520,06

3.3
IPPUJ 

C10.48.10.15.005

Pastilha cerâmica padrão 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-

fabricada, paredes da nova cozinha e bancadas em alvenaria (cor: branco).
m² 71,73 74,62 94,66 6.789,96

3.4 SINAPI 87878

Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), para paredes de alvenaria, preparo 

mecânico betoneira (fechamento de porta na nova cozinha, fechamento de 

abertura no depósito, bancadas de alvenaria para pias e acabamentos finais).

m² 16,5 3,52 4,47 73,76

3.5 SINAPI 87529

Reboco com argamassa pré-fabricada (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e 

areia), espessura 2,0cm  (fechamento de porta na nova cozinha, fechamento 

de abertura no depósito, bancadas de alvenaria para pias e acabamentos 

finais).

m² 16,5 25,81 32,74 540,21

3.6
IPPUJ 

C10.48.05.20.020

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso com 

impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400L (espessura 20mm) 

nova cozinha, canto do lazer, refeitório e sala ao lado da diretoria.

m³ 2,92 481,01 610,16 1.778,86
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3.7
IPPUJ 

I05.68.05.05.007

Placa de granito cinza andorinha, bancada para  passa-pratos, incluso 

colocação e acabamento arredondado, raio de 5 cm (180x50x2,0cm) 

(espessura:20mm/cinza andorinha).

m² 0,9 279,26 354,25 318,83

3.8
IPPUJ 

I05.68.05.05.007

Placa de granito cinza andorinha, soleira para porta, incluso colocação 

(90x15x2,0cm) (espessura:20mm/cinza andorinha).
m² 0,14 279,26 354,25 47,82

3.9
IPPUJ 

I05.68.05.05.007

Placa de granito cinza andorinha, soleira para abertura na cozinha nova e 

depósito de alimentos, incluso colocação, (220x15x2,0cm) 

(espessura:20mm/cinza andorinha).

m² 0,33 279,26 354,25 116,90

15.10 Mercado

Grade de ventilação quadrada (200 x 200) mm para paredes da nova cozinha 

para ventilação natural e permanente. Material: ABS (branco) com aditivo anti-

UV. Instalar ao lado das novas bancadas de alvenaria em direção ao refeitório. 

un 4,00 11,70 14,84 59,36

3.10
IPPUJ 

C10.48.05.20.001

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar),preparo manual para 

muro.
m³ 1,37 386,72 490,56 671,09

14.125,00

4. DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RASPAGEM/RECOLOCAÇÕES

4.1
IPPUJ 

C20.05.15.15.010

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento (abertura passa-pratos, abertura de circulação, porta P01 e 

bancadas em alvenaria na cozinha atual).

m³ 3,92 40,74 51,68 202,63

4.2 SINAPI 97622 Demolição de alvenaria (muro), de forma manual, sem reaproveitamento. m³ 1,35 42,57 54,00 72,90

4.3 SINAPI 97644
Remoção de porta, de forma manual completa (caixilhos, vista, batentes entre 

outros), sem reaproveitamento.
m² 1,89 7,03 8,92 16,86

4.4
IPPUJ 

C20.05.10.10.010 

Remoção manual de revestimento em piso cerâmico, sem reaproveitamento, 

nas áreas indicadas em projeto.
m² 114,82 9,51 12,07 1.385,88

4.5
IPPUJ 

C20.05.10.15.005

Remoção manual de revestimento em azulejo, com reaproveitamento, para 

reposição nas paredes do canto do lazer, seguindo especificações conforme 

memorial descritivo e prancha A07.

m² 30,90 22,05 27,97 864,27

4.6 SINAPI 97632
Remoção de rodapé cerâmico da sala ao lado da secretaria (sem 

reaproveitamento).
m 27,15 1,91 2,42 65,70

4.7 SINAPI 97631
Raspagem de argamassas proveniente da sobra dos pisos cerâmicos retirados 

dos cômodos e azulejos, de forma manual. 
m² 145,72 2,51 3,18 463,39

4.8
IPPUJ 

C20.05.10.10.030

Remoção manual de revestimento em piso vinilico onde será a nova cozinha. 

Desmonte/remoção de piso em lâminas de madeira (térmico), de forma manual, 

com reaproveitamento. Piso vinílico será reaproveitado na sala existente ao 

lado da secretaria. Verificar memorial descritivo.

m² 48,00 19,01 24,12 1.157,76

4.9
IPPUJ 

C15.10.05.05.015

Limpeza/raspagem de cola proveniente do piso em lâminas de madeira 

(térmico), para prosseguimento de contra-piso (nova cozinha).
m² 48,00 8,46 10,74 515,52

4.10
IPPUJ 

C20.05.10.35.034

Remoções diversas em madeira (retirada do rodapé na cozinha), com 

reaproveitamento para colocação na sala ao lado da secretaria.
m² 1,96 6,63 8,41 16,48

4.11 COMP.10

Colocação de manta vinílica de reaproveitamento proveniente de onde será a 

nova cozinha para sala ao lado da diretoria, colocado com adesivo acrílico/cola 

de contato.

m² 46,25 8,83 11,20 518,00

4.12 COMP.11

Colocação de rodapé vinílico de reaproveitamento proveniente de onde será a 

nova cozinha para sala ao lado da diretoria colocado com adesivo acrílico/cola 

de contato.

m 27,1 8,23 10,44 282,92

Total no item 3
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4.13

 IPPUJ 

I05.50.15.10.005 

IPPUJ 

C15.15.05.30.005

Colocação de forro de PVC com revisão/manutenção após retirada da coifa, e 

arrumação de forro na cozinha atual que será o canto do lazer. Incluso lâminas 

de forro para fechamento de abertura da antiga coifa.

m² 1,50 37,50 47,57 71,36

4.14
IPPUJ 

C15.15.05.15.005

Remontagem de cobertura com telha ondulada de fibrocimento. Incluso folhas 

para fechamento de abertura proveniente da coifa que será retirada, como 

materiais de instalação, vedação e restauração completa na área de retirada de 

coifa antiga e colocação da nova.

m² 10,00 26,79 33,98 339,80

4.15
IPPUJ 

C15.05.05.50.010

Recolocação das esquadrias e portas de alumínio das bancadas em alvenaria 

da antiga cozinha para as bancadas que serão executadas na nova cozinha. 

Incluindo instalação completa, materiais de fixação e reparo nas esquadrias 

caso haja necessidade.

m² 3,12 149,44 189,56 591,43

4.16
IPPUJ 

C20.05.10.10.016

Remoção manual de lajotas para colocação da tubulação de esgoto e 

tubulação do gás. Contabilizado largura de 30 cm.
m² 2,31 4,17 5,28 12,20

4.17
IPPUJ 

C35.10.20.10.008

Repavimentação da lajota sextavada retirada para colocação das tubulações, 

sobre base de areia.
m² 2,31 40,15 50,93 117,65

6.694,75

5. ALVENARIA  

5.1 SINAPI 87499

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos 6 furos (14x9x19 cm, espessura 14 

cm, bloco deitado ). Resistência à compressão: 1,5 a 2,5 Mpa para fechamento 

de aberturas e bancadas das pias, conferir projeto.

m² 7,22 76,28 96,76 698,86

5.2
IPPUJ 

C10.32.05.25.005
Alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos 9x19x19cm, traço 1:2:8. (muro). m² 13,68 46,61 59,13 808,90

1.507,76

6. COIFA INDUSTRIAL

6.1 Mercado
Remoção de coifa existente para reaproveitamento em outra instituição de 

ensino, retirada com cuidado. 
un 1,00 150,00 190,28 190,28

6.2 Mercado

Coifa metálica modelo ilha em aço inoxidável 430 nº24 (170x140) cm, com 

exaustor, incluso instalação completa, furos para colocação dos dutos, vedação 

na cobertura. Verificar especificações no memorial descritivo.

un 1,00 3743,25 4.748,31 4.748,31

4.938,59

7. HIDROSSANITÁRIO

7.1 SINAPI 89957

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, 

marrom, DN 25 mm, instalado em ramal de água existente, inclusos rasgo e 

chumbamento em alvenaria.

un 4,00 110,69 140,41 561,64

7.2 SINAPI 89957

Embutimento de tubulação existente no refeitório de água fria do lavatório que 

atualmente se encontra exposta. Incluso rasgo e chumbamento em contrapiso, 

troca de materiais e conexões necessárias para funcionamento do mesmo. 

Conforme projeto HID01.

un 1,00 110,69 140,41 140,41

7.3 Mercado

Torneira de parede longa para canto do lazer - ver memorial. Material: metal 

com acabamento cromado, bitola: 1/2", tipo bica. Utilizar o modelo: WJ-2015-

225A ou similar com o mesmo modelo e medidas.

un 1,00 100,00 126,85 126,85

Total no item 4

Total no item 5

Total no item 6
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7.4 SINAPI 86882
Sifão sanfonado do tipo copo em PVC para tampos de inox na nova cozinha e 

para bancada de alvenaria no canto do lazer. Fornecimento e instalação.
un 3,00 13,70 17,38 52,14

7.5 Mercado
Remoção de torneiras elétricas e instalação da cozinha atual para nova 

cozinha, com fechamento de ponto hidráulico existente com cap.
un 2,00 15,00 19,03 38,06

7.6 Mercado

Ponto de esgoto com tubulação de pvc, branco, DN 50 mm, com descida das 

cubas de 40mm (instalado e incluso conexões,tubos, rasgo e chumbamento em 

piso e afins).

un 2,00 140,00 177,59 355,18

7.7 Mercado

Ponto de esgoto com tubulação de pvc, branco, DN 75 mm, com descidas das 

cubas de 40 mm  (instalado até novo ralo sifonado, e incluso conexões,tubos,  

rasgo e chumbamento em piso  e afins).

un 1,00 130,00 164,91 164,91

7.8 Mercado

Ponto de esgoto com tubulação de pvc, branco, DN 75 mm, (instalado 

juntamente ralo sifonado c/ fecho hídrico, e incluso conexões,tubos, rasgo e 

chumbamento em piso e afins).

un 1,00 150,00 190,28 190,28

7.9 COMP. 09

Ligação de tubulação de esgoto em PVC branco DN 75 nova na parte do 

refeitório até na caixa de gordura existente, incluindo rasgo em contrapiso, furo 

no baldrame e na caixa de gordura de alvenaria, tubulação, conexões 

necessárias, chumbamento, mão de obra e instalação completa.

un 1,00 737,10 935,01 935,01

7.10 Mercado
Revitalização de caixa de gordura existente para melhor funcionamento, incluso 

conexões necessárias, reboco interno e externo e reparos na tampa da caixa.
un 1,00 294,91 374,10 374,10

2.938,58

8. PINTURA

8.1 DEINFRA 42780 Limpeza de alvenaria para pintura no muro. m² 27,36 5,32 6,74 184,41

8.2 SINAPI 88415 Aplicação manual de fundo selador acrílico em muro que serão pintados. m² 27,36 2,22 2,82 77,16

8.3 SINAPI 88423 Pintura manual com tinta texturizada acrílica em paredes externas para muro. m² 27,36 14,82 18,80 514,37

8.4 DEINFRA 42802

Selador acrílico para aplicação antes da pintura, duas demãos. Para paredes 

na área de reforma que não receberão revestimento cerâmico e acabamentos 

finais.

m² 36,13 13,14 16,67 602,29

8.5 SINAPI 88487

Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes e acabamentos 

finais,duas demãos, onde serão feito os fechamentos em alvenaria que não 

terão revestimento cerâmico e acabamentos finais.

m² 36,13 8,51 10,79 389,84

8.6 SINAPI 73739/001
Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos para porta e caixarias 

completa (incluso fundo de emassamento).
m² 5,26 16,15 20,49 107,76

1.875,83

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 COMP 03

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20A/250V,conduletes, eletroduto 

rígido, cabo de cobre, furo no teto, e instalação completa. (tomadas para as 

torneiras elétricas).

un 2,00 128,29 162,74 325,48

9.2 COMP 04

Ponto de iluminação e tomada residencial incluindo interruptor paralelo e 

simples, tomada 10A/250V,conduletes, eletroduto rígido, cabo de cobre, furo no 

teto, e instalação completa.

un 1,00 101,38 128,60 128,60

Total no item 7

Total no item 8
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9.3 COMP 05

Ponto de iluminação e tomada residencial, incluindo interruptor paralelo e 

tomada 10A/250V,conduletes, eletroduto rígido, cabo de cobre, furo no teto, e 

instalação completa.

un 1,00 92,99 117,96 117,96

9.4 COMP 06

Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, conduletes, 

eletroduto rígido, cabo de cobre, furo no teto, e instalação completa com todos 

os acessórios necessários.

un 6,00 104,08 132,03 792,18

9.5
IPPUJ 

C10.76.10.60.104

Luminária calha sobrepor estanque com corpo em abs de alta resistência 

mecânica e química, difusor acrílico liso e fechos em aço inox, para lâmpada 

fluorescente tubular 2x40W, com lâmpada e reator (incluindo fiação e 

instalação completa para a cozinha).

un 2,00 146,26 185,54 371,08

9.6 COMP 07

Ponto elétrico para ventilador de parede  incluindo caixa de ligação 

10A/250V,conduletes, eletroduto rígido, cabo de cobre, furo no teto, e 

instalação completa. * (ponto para ventilador reserva).

un 1,00 75,75 96,09 96,09

9.7 COMP 08

Ponto de interruptor (liga/desliga) para exaustor de coifa industrial, incluso 

instalação aparente,cabo de cobre, peças necessárias de instalação e ligação 

no exaustor. Verificar melhor local 'in loco' para instalação do interruptor.

un 1,00 86,79 110,09 110,09

9.8 COMP 01

Ponto de tomada industrial incluindo tomada trifásica 32A/440V 3p+t , disjuntor 

40A, condulete, eletroduto rígido, cabo 6 mm², furo no teto, e instalação 

completa até o quadro de disjuntores. (verificar memorial descritivo).

un 1,00 226,42 287,21 287,21

9.9 COMP 02

Ponto de tomada residencial incluindo tomada  20A/250V, caixa elétrica, 

conduletes, eletroduto rígido, furo no teto, cabo de cobre de 4mm², disjuntor 

25A e instalação completa até quadro de disjuntores.  (tomada para a máquina 

de fazer pão).

un 1,00 163,17 206,98 206,98

9.10 COMP 16

Ponto de tomada com placa de saída 12/24 VCC simples face, sinalização 

luminosa sem seta para saídas das portas da nova cozinha e canto do lazer. 

Incluso conexões e tomadas para instalação.

un 2,00 96,38 122,26 244,52

9.11 COMP 12

Manutenção de interruptores de iluminação com troca dos mesmos e fiação 

elétrica de cobre flexível isolado de 1,5 mm², caixa retangular de pvc quando 

danificadas e interruptores incluindo suporte e placa. Incluso fornecimento, 

instalação e troca dos materiais.

un 1,00 2070,96 2.627,01 2.627,01

9.12 COMP 13

Manutenção das tomadas com troca dos mesmos e fiação elétrica de cobre 

flexível isolado de 2,5 mm², caixa retangular de pvc compatível com as 

existentes quando danificadas e tomadas de 10A e de 20A, incluindo suporte, 

espelhos e placas. Incluso também instalação completa e troca de materiais.

un 1,00 3358,84 4.260,68 4.260,68

9.13 COMP 14
Manutenção de luminárias e fiações com troca de bocais e soquetes quando 

danificados e fiação elétrica de cobre flexível isolado de 2,5 mm².
un 1,00 1292,64 1.639,71 1.639,71

9.14 COMP 15

Manutenção das fiações elétricas em geral nas lajes da edificação com troca de 

fiação e colocação de tubulação corrugada 3/4" incluso caixas de ligação para 

ramificação das descidas e organização geral das fiações.

un 1,00 2163,72 2.744,67 2.744,67
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9.15 MERCADO

Manutenção do quadro de disjuntores com troca de fiação das saídas dos 

disjuntores, como também abertura para os dois disjuntores novos do forno da 

nova cozinha e máquina de fazer pão. Incluso troca e instalação de materiais 

necessários para perfeito funcionamento das instalações elétricas no 

educandário, onde o mesmo será verificado pela fiscalização.

un 1,00 75,00 95,14 95,14

14.047,40

10. CALÇADA EXTERNA

10.1
IPPUJ 

C15.05.05.27.075

Reparo de calçada existente em concreto e adequação com nova calçada 50% 

da área.
m² 26,73 84,78 107,55 2.874,81

10.2
IPPUJ 

C35.45.20.25.010

Corte em calçada existente de concreto para colocação de blocos em concreto 

tipo paver podotátil, com serra de disco adiamantado e limpeza de área de 

serviço. Conforme detalhamento em projeto.

m² 8,31 17,71 22,46 186,64

10.3
IPPUJ 

C35.12.15.05.045

Execução de rampa de acesso em calçada de concreto existente,conforme 

detalhamento em projeto seguindo inclinação de 08%,com piso podotatil de 

alerta. Incluso rebaixo de meio fio para adequação conforme inclinação da 

rampa.

un 2,00 326,50 414,16 828,32

10.4
IPPUJ 

C10.24.20.16.020

Regularização e apiloamento manual de superfície para execução de passeio 

em concreto.
m² 138,75 5,95 7,54 1.046,15

10.5
IPPUJ 

C10.28.05.05.005

Forma em tábuas de pinus para execução do molde da calçada, realizando 

cortes para colocação posterior dos blocos de paver podotátil, reaproveitável 

02 vezes.

m² 6,86 35,57 45,13 309,59

10.6 SINAPI 88549
Fornecimento e assentamento de brita n°02. Para regularização da calçada 

antes da colocação da tela de aço soldada.
m³ 4,16 79,21 100,48 418,24

10.7
IPPUJ 

I05.05.10.05.001

Tela de aço soldada nervurada Q-61, malha 15x15cm, bitola 3,4mm, para 

colocação após preparação do apiloamento e distribuição da brita sobre o local 

da execução.

m² 121,79 4,74 6,01 731,95

10.8 SINAPI 83534 Concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, fck 15 MPa. m³ 9,74 484,34 614,39 5.986,08

10.9 Mercado
Pavimentação em blocos de concreto (paver 35mpa - piso podotátil direcional, 

cor vermelha) (25x25x6) cm e assentados sobre brita n°02 compactado.
m² 23,32 62,25 78,96 1.841,15

10.10 Mercado
Pavimentação em blocos de concreto (paver 35 mpa - piso podotátil alerta, cor 

vermelha) (25x25x6) cm e assentados sobre brita n°02 compactado.
m² 3,21 62,25 78,96 253,68

14.476,61

11. COBERTURA

11.1 DEINFRA 42556
Retirada de telhamento de telha fibrocimento e cumeeiras completa para 

revisão da estrutura de madeira, com reaproveitamento de 30% do material.
m² 829,00 4,91 6,23 5.164,67

11.2 DEINFRA 42744

Revisão, remoção e manutenção da estrutura para telha de fibrocimento 6mm, 

com troca de peças em madeira que estejam danificadas por peças novas e 

tratadas, considerando troca de 70% dos materiais existentes. Madeira terá de 

ser cambará ou itaúba tratada.

m² 580,30 34,36 43,59 25.295,28

11.3
IPPUJ 

C15.15.05.10.005

Remontagem de estrutura em madeira para cobertura em telha de 

fibrocimento, vão de 10 a 15 metros. 
m² 580,30 35,83 45,45 26.374,64

Total no item 9

Total no item 10
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11.4
IPPUJ 

C15.15.05.15.005

Remontagem de cobertura com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6 

mm, considerando colocação de telha fibrocimento, 70 % de telhas novas, 

fixação em parafusos com rosca soberba galvanizado e conjunto de vedação 

elástica.

m² 580,30 26,79 33,98 19.718,59

11.7
IPPUJ 

C10.36.12.20.015

Recolocação de cumeeira articulada para telha ondulada de fibrocimento, 

espessura 6 mm, considerar 30 % de reaproveitamento das cumeeiras 

existentes e 70 % de cumeeiras novas.

m 43 50,59 64,17 2.764,76

11.8
IPPUJ 

C25.41.05.05.005

Andaime metálico com módulo de 1,50 x1,00m e altura de até 8m, para 

execução dos trabalhos.
loc./mês 2,00 283,40 359,49 718,98

80.036,92

12. ABRIGO DO GÁS  

12.1 Mercado

Abrigo do gás conforme projeto e norma vigente IN-008 (Instalações de gás 

combustível GLP e GN) do CBMSC, rede de distribuição, manômetro e 

válvulas, tubos de cobre enterrados, ventilação, pintura do abrigo, plcas de 

identificação e entre outros itens necessários conforme normas técnicas. 

Incluso materiais, mão-de-obra, 02 cópias da ART de instalação devidamente 

assinadas por profissional qualificado, laudo técnico de estanqueidade e 

relatório técnico do engenheiro mecânico contratado pela empresa.

un 1,00 5255,88 6.667,08 6.667,08

6.667,08

13. LIMPEZA DA OBRA

13.1 SINAPI 9537 Limpeza final da obra. m² 1006,00 2,40 3,04 3.058,24

3.058,24

156.934,95TOTAL GERAL

Total no item 11

Total no item 11

CREA/SC 053875-8

Total no item 12

Nota: Valores em reais.                                                                                                                                                                             Gaspar,15 de agosto de 2018.

EDMUNDO DE JESUS ARAÚJO JÚNIOR

Engenheiro Civil

Execução da obra: 90 dias.

BDI = 26,85%

Referência : (SINAPI_abril/2018),  (IPPUJ _dezembro/2015_aplicado correção de 11,38% pelo INCC até março/2018),(DEINFRA_outubro/2016_aplicado correção de 

5,89% pelo INCC até março/2018), (Mercado da região), (Composições baseadas em itens presentes nas planilhas de custos SINAPI E IPPUJ).


