
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras E Serviços Urbanos

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA - ( estrutura metálica e laje em concreto armado)

RUA JOSÉ SCHMITT SOBRINHO

BAIRRO BELCHIOR ALTO - GASPAR - SC BDI : 26,38%

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM CÓD. REF. DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. R$ UNIT.
R$ UNIT.

C/ BDI
R$ TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
SINAPI COMP.

74209/001
Placa de obra do agente financiador em chapa galvanizada -
colocada

m2 3,00            323,98         409,45            1.228,35                       

1.2 COMPOSIÇÃO 1 Mobilização, manobra e desmobilização
und 2,00            1.186,90      1.500,00         3.000,00                       

1.3 MERCADO 5 Banheiro químico, com lavatório, considerando
 limpeza semanal
und 1,00            850,00         1.074,23         1.074,23                       

1.4 COMPOSIÇÃO 3 -
m2 64,00           7,99            10,10              646,40                          

1.5
SICRO

5213385
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio

un 4,00            63,42           80,15              320,60                          

1.6
SICRO

5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes 

un 16,00           5,99            7,57                121,12                          

1.7
SICRO

5213842
Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito 

m 100,00         0,17            0,21                21,00                            

1.8
SINAPI COMP.

74221/001 
Sinalização de Transito - Noturna

m 30,00           2,89            3,65                109,50                          

SUB-TOTAL ITEM 1 6.521,20                       

2 TERRAPLENAGEM

2.1
SINAPI COMP.

83336 m3 51,60           4,20            5,31                274,00                          

2.2
SINAPI COMP.

72915 m3 34,40           10,02           12,66              435,50                          

2.3
SINAPI COMP.

74010/001 m3 109,22         1,66            2,10                229,36                          

2.4
SINAPI COMP.

97918 m3 x Km 655,32         0,95            1,20                786,38                          

2.5
SINAPI COMP.

83344
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de estreira de 165 HP.

m3 109,22         0,90            1,14                124,51                          

SUB-TOTAL ITEM 2 1.849,75                       

3 ESTRUTURA

3.1 Composição 04
m2 32,00           81,45           102,94            3.294,08                       

3.2 Composição 05 Remoção e reinstalação de "GUARDRAIL" em estrutura metálica.
und 4,00            175,54         221,85            887,40                          

Locação da obra, com equipamentos topográfico, acompanhamento, levantamento, seções e nota 

de serviço. 

Escavação mecanica em material de 1a. Categoria com utilização de Escavadeira Hidráulica

Escavação mecanica em material de 2a. Categoria com utilização de Escavadeira Hidráulica

Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0 m³ e PáCarregadeira sobre 

pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 Kg.

Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada. DMT = 6 Km.

Desmonte de Ponte em estrutura de madeira, incluindo remoção dos materiais e descarte com 

destinação correta.
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3.3 Mercado

m2 64,00           1.891,62      2.390,63         153.000,32                   

3.4 COMPOSIÇÃO 06
und 4,00            482,01         609,16            2.436,64                       

3.5 COMPOSIÇÃO 08 Execução de guarda-rodas em concreto armado conforme detalhado em projeto.
und 16,00           38,29           48,39              774,24                          

3.6 COMPOSIÇÃO 07
und 8,00            2.136,76      2.700,44         21.603,52                     

3.7 Mercado
m 24,00           494,55         625,01            15.000,24                     

3.8
SINAPI             

12889
Aparelho de apoio de neoprene simples/ não fretado, 100 x 100 cm, espessura 6,3 mm

dm3 4,00            55,26           69,84              279,36                          

3.9
SINAPI               

3681 
Junta de dilatação elastica para concreto (fugenband) O-22, até 30 MCA

m 72,00           86,85           109,76            7.902,72                       

SUB-TOTAL ITEM 4 205.178,52                   

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1
SINAP

72961
Regularização e Compactação do Sub-Leito até 20 cm de espessura.

m2 215,00         1,20            1,52                326,80                          

4.2
SICRO

5502822
Execução de Sub-Base em Pedra rachão, inclusive compactação

m3 43,00           65,68           83,01              3.569,43                       

4.3
SICRO

4011276
Execução de Base para pavimentação com brita graduada inclusive compactação

m3 43,00           100,54         127,06            5.463,58                       

4.4
SINAPI

96401 m2 200,00         4,60            5,81                1.162,00                       

4.5
SINAPI

72943 m2 264,00         1,46            1,85                488,40                          

4.6
SINAPI

95995 m3 13,20           666,75         842,64            11.122,85                     

4.7
SINAPI

95303 m3 x Km 141,24         0,92            1,16                163,84                          

SUB-TOTAL ITEM 5 22.296,90                     

5 SINALIZAÇÃO

5.1
SICRO

5213408
m2 6,60            38,21           48,29              318,71                          

Estrutura metálico composto em perfil I, bitola W 310 x 97, Perfil U e cantoneira L para travamento 

da estrutura. Deverá utilizar parafusos para ligação entre as peças. Toas as peças deverem receber 

pintura eletroestática na cor VERDE FOLHA. Seguir conforme projeto.

Cabeceira em estrutura de concreto com FCk 25 Mpa e armadura CA-50 e CA-60, conforme 

detalhado em projeto.

Estrutura pré-moldada utilizando concreto com FCK 25 MPA e aço CA - 50. ( Laje em placas de 1,00 

x 0,15 x 8,00) conforme projeto.

Guarda corpo em estrutura metálica tubular conforme projeto. A peças deverão receber pintura 

eletroestática na cor VERDE FOLHA

Execução e fornecimento de mat. de imprimação c/ CM-30 (Asfalto Diluído) taxa de 1,2 l/m²

Execução e fornecimento de mat. de pintura de ligação c/ emulsão RR-2C - taxa de aplicação da emulsão diluída 

a 0,8 l/m² a 1,0 l/m²
Fornecimento e aplicação de C.A.U.Q.(Concreto Asfáltico Usinado a Quente) capa de rolamento c/ esp.= 5cm 

faixa "C" do D.N.I.T. Compactada em 1 camada.

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa central contínua  c/ tinta retrorrefletiva a 

base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor AMARELA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-ES 

339/97  tipo "drop-on"

Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfaltica para pavimentação urbana. DMT = 10,7 km
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5.2
SICRO

5213408
m2 6,60            38,21           48,29              318,71                          

637,42                          

6 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1
SICRO

5502985
Limpeza mecanizada de terreno com trator de esteiras/motoniveladora

m2 200,00         0,40            0,51                102,00                          

6.2 COMPOSIÇÃO 2 Lastro de pedrisco - espalhamento mecânico com Motoniveladora
m3 10,00           60,09           75,94              759,40                          

SUB-TOTAL ITEM 7 861,40                          

TOTAL 237.345,19             

Referencial SINAPI (07-2018) sem desoneração

Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodoviárias (DNIT) Índice Nacional da Construção - Mar/2018 (723,163) para  Jul/2018 (738,487). Índice 1,0212.

Referencial CUB / SC - Sinduscon

Responsável 

Prefeitura Municipal de Gaspar

Gaspar, 18 de setembro de 2018

CREA - SC 108714-9

Responsável Técnico

Ricardo Paulo Bernardino Duarte

SUB-TOTAL ITEM 6

Pintura c/ fornecimento de materiais de sinalização horizontal, faixa de bordo contínua  c/ tinta retrorrefletiva 

a base de resina acrílica com micro esferas de vidro, cor BRANCA conf. NBR 11862/92 aplicação conf. DNER-ES 

339/97  tipo "drop-on"
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