ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

EXECUCAO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA

Termo de Referéncia
Gaspar, 19 de setembro de 2018

1 DO OBJETO

Tomada de Precos para execucao de PONTE EM ESTRUTURA MISTA (estrutura metalica e laje
em concreto armado) localizada no Bairro Belchior com a finalidade de atender a necessidade do
Departamento de Defesa Civil pertencente ao municipio de Gaspar, Estado de Santa Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

2.1 O crescente crescimento populacional do municipio contribui diretamente no aumento
de veiculos e no crescimento horizontal das comunidades, havendo assim a necessidade de
investimento publico para garantir as necessidades basicas a populacdo, tais como: direito de ir e vir,

transporte, saneamento basico e entre outros.

O Sistema viario do MUNICIPIO DE GASPAR é um dos responsaveis por esse crescimento,
pois contribui pela interligacdo entre bairros, escoamento de produtos e servicos e pelo ecoturismo.
Todavia, grande parte das vias necessita da construcdo de pontes para dar acesso a inumeras

localidades.

Portanto, esse tipo de obra faz-se necessario para o direito de ir e vir, bem como também

contribui para o desenvolvimento da comunidade.
- Manutengdo em pontes

Dados estatisticos elaborados pela Secretaria de Obras e Servicos Urbanos mostram que a
manutencado de pontes, viadutos e bueiro de grota ndo € constante, havendo a necessita de muito
investimento do poder publico para minimizar o impacto gerado pelo transito que afeta de forma

direta a comunidade local.
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O investimento em novas tecnologias para construcao de pontes e a manutencdo desses
dispositivos devem ser constantes, sendo assim é preciso ter investimentos do poder publico bem

como também dispor de uma equipe técnica qualificada para construir e dar reparos essenciais.

3 DA METODOLOCGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratacdo se constitui da CONSTRUCAO DE PONTE MISTA (estrutura metélica e laje
em concreto armado). A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial descritivo do
projeto da obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

4.1 O produto consiste em servicos de CONSTRUCAO DE PONTE MISTA (estrutura metélica e
laje em concreto armado) a ser executada, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da
obra anexo a este termo (plantas técnicas, memorial descritivo, planilha orcamentaria, composicao de
custo unitario e BDI).

5 DO CUSTO

5.1 O(s) recurso(s) orgamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:

Fonte de Recursos
Produto: Total
LOTE 1 — CONSTRUCAO DE PONTE MISTA (

Estrutura Metélica e laje em concreto
armado)

237.345,19 303/2018

(*) Os valores estdo sujeitos a redugdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, cabera a dotacdo o valor relativo aos meses
previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 237.345,19 (duzentos e trinta e sete mil
trezentos e quarenta e cinco reais com dezenove centavos).

6 DOS PRAZOS
6.1 Prazo de Execucao

6.1.1 O prazo de exucacdo da obra serd de 02 (dois) meses conforme cronograma fisico-
financeiro.

6.2 Prazo contratual.
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6.2.1 O prazo contratual serd contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.

6.3.1 Os servicos serdo aferidos, resultando em pagamentos diretamente relacionados as
medicdes conforme Autorizacdo de Fornecimento, a serem efetuados em até 30 (trinta) dias.

7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

7.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 1
Item Descricao Quantidade Unidade
1 Ponte 32,00 m?
2 Estrutura metalica 32,00 m?
3 Guarda-corpo 12,00 m
4 Estrutura pré-moldada 32,00 m?
5 Pavimentacao asfaltica - CBUQ 17,00 ton

7.3 Comprovacdo que possui em seu quadro Engenheiro Civil para acompanhamento técnico
na execucdo dos servicos contratados.

8 DAS DISPOSICOES FINAIS
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8.1 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma menor prego global, visando
responsabilidade integral dos servicos por parte da empresa contratada.

8.2 Nestes servicos ndo ha itens que poderdo ser subcontratados.

8.3 Os prazos de execucdo unitario dos servicos devem atender a producdo da equipe
definido na composicdo de custo unitario.

8.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacao e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Caixa Econdmica Federal - CEF.
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Identifique o tipo de obra: 2

Construcdo de Ponte em Estrutura Mista 2 Informe a base de célculo do ISSQN.

X) Sobre os servigos.

Sobre a mao-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERACAO da folha
de pagamento. Lei 12844/2013.

(X) SEM Desoneracao.

COM Desoneragao.

Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDL 1° Quartil: Médio: 3° Quartil: Valores Propostos:
Administracdo Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,70%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,97%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,15%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 8,00%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislacdo municipal) 3,00%
[3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracdo) 2,00%
BDI - SEM Desoneracdo da folha de pagamento 23,67%
BDI - COM Desoneragéo da folha de pagamento 26,38%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacdo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo
Acdérddo 2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneracdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1

BDI - COM Desoneragdo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(+L)/(1-11-12-13)]-1

E o que requeremos.

Cordialmente,

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil = CREA-SC 108714-9
Supervisor Administrativo

Responsavel

Prefeitura Municipal de Gaspar
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