SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC

SERVIGO DE REFORMA DE COBERTURA E IMPLANTAGAO DE COBERTURA METALICA

ESTIMATIVA DE ORGAMENTO DE OBRAS CIVIS

BASE: SINAPI AGOSTO0/2018 - MAO DE OBRA/MATERIAL

PRECO UNITARIO
ITEM CODIGO REF%@%’:;%A RE DESCRIGAO UNID. | QUANT. g’gmg@; PRggﬁ ggITAL
SEM BDI_| COM BD!
REFORMA DA COBERTURA
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 REMOGCAO DOS MATERIAIS
111 97647 SINAPI Remogdo de telhas, de. fibrocimento, metélica e ceramica, de forma m? 133,20 2,60 3,30 43931
manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
1.1.2 | C20.05.05.20.015 IPPUJ Desmonte de forro de lambri em madeira m? 41,40 6,00 7,61 315,22
1.1.3 | C20.05.10.35.034 IPPUJ Remogdo diversas em madeira (testeira e 15% dos caibros) m? 15,52 6,73 8,53 132,41
SUB-TOTAL: 886,94
1.2 INSTALACAO DOS MATERIAIS
1.2.1 | C10.52.10.05.030 IPPUJ Forro em madeira tipo lambri, fixados em caibros de 5X10 cm m? 41,40 108,77 137,97 5.712,00!
12.2 | €10.36.22.05.005 1PPUJ :‘elha trapezoidal de aluminio esp: 0,5mm, pintada ou envernizada 2 2 133,20 65,46 83,04 11.060,64
aces
1.2.3 | C10.36.36.05.015 IPPUJ Testeira em madeira de cambara com acabamento ondulado m? 10,62 97,55 123,75 1.314,19
1.2.4 | 105.75.31.05.005 IPPUJ Caibro de Itaiba 5x10cm m 48,65 13,42 17,02 828,05
Calha de aluminio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) -
1.2.5 | C10.38.22.30.006 IPPUJ m 34,00 72,38 91,81 3.121,66
colocado
SUB-TOTAL: 22.036,54
2 COBERTURA METALICA
2.1 FUNDACAO
2.1.1 96527 SINAPI Escavacdo manual de vala para sapata, com previsdo de férma. m? 2,60 100,15 127,04 330,30
2.1.2 95954 SINAPI Execugdo de sapata em concreto armado, fck: 25 Mpa. m? 0,648| 1.629,59| 2.067,13 1.339,50
213 74106/001 SINAPI Impe;meabiliza(;ﬁo de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas m? 6,48 976 1238 80,23
demdos.
2.1.4 96995 SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete. m? 1,95 39,07 49,56 96,64
SUB-TOTAL: 1.846,68
2.2 ESTRUTURA METALICA
Estruturas metalicas em aco, inclusive fornecimento, fabricagdo,
2.2.1 | €25.10.15.05.005 IPPUJ galvanizagdo e uma deméo de tinta epdxi de ferro com 2,5 mm de kg 635,67 5,63 7,14 4.539,25
espessura (Detalhamento pranchas).
_ SUB-TOTAL: 4.539,25
2.3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
2.3.1 |116.10.05.05.1050 IPPUJ Tubo PVC Série R PBV p/ esg ou aguas pluviais predial dn 100mm . m 7,00 15,66 19,86 139,02
232 89584 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta eldstica, unid 4,00 28,18 35,75 142,99
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.
2.3.3 | C10.72.15.05.009 IPPUJ Anel borracha p/ tubulagdo PVC PBA @ 100mm unid 4,00 3,96 5,02 20,07
Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso
234 94231 SINAPI . m 11,80 28,68 36,38 429,29
transporte vertical
235 | 105.80.10.25.012 1PPUJ Contra-rufo gm aluminio esp: 0,7 mm, desenvolvimento 25 cm, embutido m 11,80 50,22 592,54
na parede existente 39,59
236 | c10.38.22.30.005 IPPUJ Calha de aluminio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - m 11,80 72,38 91,81 1.083,40
colocado
SUB-TOTAL: 2.407,31




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Avenida Olga Wehmuth, 151
Bairro Sete de Setembro - Gaspar/SC

SERVIGO DE REFORMA DE COBERTURA E IMPLANTAGAO DE COBERTURA METALICA

ESTIMATIVA DE ORCAMENTO DE OBRAS CIVIS

BASE: SINAPI AGOST0/2018 - MAO DE OBRA/MATERIAL

PRECO UNITARIO
- REFERENCIA DE X SERVICOS PRECO TOTAL
ITEM CODIGO PRECO DESCRICAO UNID. | QUANT. BDI 26,85% COM BDI
SEM BDI | COM BDI
2.4 COBERTURA
Telha sanduiche pré-pintada 01 face com enchimento em poliuretano de
2.4.1 (C10.36.20.12.010 IPPUJ 35mm, largura de 1000mm e espessura de 0,5mm, incluso fornecimento e m? 39,00 101,84 129,18 5.038,07
instalagdo.
SUB-TOTAL: 5.038,07,
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 36.754,78

Gaspar (SC), 06 de novembro de 2018.

Valores unitarios obtidos na tabela do CCOP (IPPUJ/Joinville) Dezembro/2015 - Incluso B.D.I de 26,85% + Corregéo INCC até Junho de 2018 (13,04%) - Coleta Dados
(https://br.advfn.com/indicadores/incc).

Valores unitarios obtidos na tabela do SINAPI (Florianépolis) - Agosto de 2018 sem desoneragéo - Incluso B.D.I de 26,85%

Corregédo CCOP

13,04%|

26.85%

Jéssica Machado
Engenheira Civil
CREA/SC - 158328-1




