
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação

Local: Rua Prefeito Júlio Schramm, 635, Bairro: Sete de Setembro.
Orçamento BDI 26,85%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ 

UNITARIO
R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado, modelo no memorial. m² 1,50 317,75 403,07 604,61

1.2 SINAPI 85424
Sinalização e isolamento de obra com tela plástica cm malha de 5mm e estrutura 
de madeira ponteladeada (reutilização/ localização móvel). Altura mínima 2,20m.

m² 76,89 23,91 30,33 2.332,07

1.3  IPPUJ C10.08.05.15.030

Tapume de obra com fechamento em madeira compensada (6mm), pintura a cal, e 
madeiras de lei (cambará ou similar) para estrutura de suporte, com 
reaproveitamento 3x. Localização do tapume: distância de aproximadamente 3 
metros da construção, podendo ser mobilizado para outros pontos da obra caso 

m² 103,73 40,82 51,78 5.371,14

OBRA: Reforma e Ampliação - CDI Dorvalina Fachini

metros da construção, podendo ser mobilizado para outros pontos da obra caso 
necessário.

1.4 SINAPI 93584
Execução de depósito/barracão em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada.

m² 10,00 631,71 801,32 8.013,20

1.5 IPPUJ C10.72.19.30.005

Banheiro químico (altura: 2,315m, largura: 1,156m, profundidade: 1,206m, volume 
do tanque: 120 litros, peso: 110kg, considerando limpeza do banheiro a cada 
quinze dias).

mês 8,00 901,65 1.143,74 9.149,92

1.6 IPPUJ C20.05.10.35.012 Retirada e recolocação com manutenção e concertos necessário no playground. un 4,00 481,53 610,82 2.443,28

1.7  SINAPI 73859/001

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada 
vegetal, utilizando equipamentos adequado. (Exceto trator de esteira devido a alta 
vibração).

m² 496,59 0,13 0,16 79,45

1.8 MERCADO
Destinação de entulhos de obra (caçamba coletora) recolhidos por empresa
especializada.

mês 8,00 800,00 1.014,80 8.118,40

1.9 DEINFRA 42591

Locação convencional de obra, incluindo serviço de topografia completos, através 
de gabarito de tabuas corridas pantaletadas, com reaproveitamento 3 vezes. 
Inclusive posicionamento de estacas hélice.

m² 389,39 4,13 5,24 2.040,40

38.152,47
2. ESTRUTURA (INFRA/SUPRA)

2.1 ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO (HÉLICE CONTÍNUA)

2.1.2 MERCADO

Mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca hélice 
contínua (inclusive transporte do equipamento e transporte e montagem das un 1,00 8.800,00 11.162,80 11.162,80

Total no item 1.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação

Local: Rua Prefeito Júlio Schramm, 635, Bairro: Sete de Setembro.
Orçamento BDI 26,85%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ 

UNITARIO
R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

OBRA: Reforma e Ampliação - CDI Dorvalina Fachini

2.1.3 COMPOSIÇÃO 04
Estaca hélice contínua, diâmetro de 35 cm, comprimento total até 15 m, perfuratriz 
com torque de 170 kn.m. Concreto usinado bombeável C-25.

m 360,00 70,40 89,30 32.148,00

2.1.4 SINAPI 95579
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 
mm. AF_11/2016. Armadura de ligação.

kg 1.490,88 6,61 8,38 12.493,57

2.1.5 SINAPI 95446
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo 
helicoidal. AF_10/2016

kg 354,96 5,66 7,18 2.548,61

2.1.6 SINAPI 95601
Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. 
AF_11/2016

un 24,00 18,43 23,38 561,122.1.6 SINAPI 95601
AF_11/2016

un 24,00 18,43 23,38 561,12

2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

2.2.1 IPPUJ C10.28.10.10.010
Armadura de aço CA-50 média, Ø 6,3 mm (1/4") - Grande Quantidade para 
vigas/lajes/fundações.

kg 883,50 8,11 10,29 9.091,22

2.2.2 IPPUJ  C10.28.10.10.011
Armadura de aço CA-50 média, Ø 8,00mm (5/16") - Grande Quantidade para 
vigas/lajes/fundações.

kg 1.975,50 7,84 9,94 19.636,47

2.2.3 IPPUJ   C10.28.10.10.012
Armadura de aço CA-50 média, Ø 10,00mm (3/8") - Grande Quantidade para 
vigas/pilares/lajes.

kg 858,00 6,20 7,87 6.752,46

2.2.4 IPPUJ C10.28.10.10.025
Armadura de aço CA-50 média, Ø 12,5mm (1/2") - Grande Quantidade para 
vigas/pilares.

kg 1.079,60 9,02 11,44 12.350,62

2.2.5 IPPUJ C10.28.10.15.010
Armadura de aço CA-60 fina, Ø 5,0 mm - Grande Quantidade para 
vigas/pilares/lajes.

kg 211,90 8,22 10,43 2.210,12

2.2.6 IPPUJ C10.28.10.20.010
Armadura de tela aço soldada Q-196, malha 10x10cm, CA-60, Ø fio 5,0mm, larg. 
2,45m 3,11kg/m².

m² 653,00 18,48 23,44 15.306,32

2.2.7 MERCADO
Concreto usinado bombeável Fck 25,0MPa - abatimento 8 ± 1cm - brita 1. 
Inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento.

m³ 39,20 280,00 355,18 13.923,06

2.2.8 IPPUJ C10.28.05.10.030
Forma de tábua de pinus liso para vigas, pilares, lajes e fundações, 
reaproveitamento 2x - Incluso desmoldante e peças de travamento. 

m² 509,50 38,36 48,65 24.787,18

2.2.9 COMPOSIÇÃO 05

Laje-piso pré-fabricada unidirecional espessura final: 17 cm, sobrecarga: 300 
kg/m² /Vão até 8,00 m (inclusive: enchimento: EPS com altura de 12 cm 
(B12/30/125), concreto fck 25MPa, lançamento do concreto, capeamento de 5cm 
e escoramento de madeira).

m² 92,81 95,01 120,52 11.185,46
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2.2.10 COMPOSIÇÃO 06

Laje-piso treliçada (TR16745) unidirecional espessura final: 21cm, sobrecarga: 
300 kg/m² / vão até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS (B16/30/125), altura da 
laje:16cm, concreto fck 25Mpa, lançamento do Concreto,capeamento 5cm e 
escoramento de madeira)

m² 206,06 123,64 156,83 32.316,39

2.2.11 COMPOSIÇÃO 07

Laje-forro treliçada (TR16745) unidirecional espessura final: 20cm, sobrecarga: 
100 kg/m² /vão até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS (B16/30/125), altura da 
laje:16cm, concreto fck 25Mpa, lançamento do concreto, capeamento 4cm e 
escoramento metálico).

m² 10,56 92,75 117,65 1.242,38

Laje-forro treliçada (TR16745) bidirecional espessura final: 20cm, sobrecarga: 100 

2.2.12 COMPOSIÇÃO 08

Laje-forro treliçada (TR16745) bidirecional espessura final: 20cm, sobrecarga: 100 
kg/m² /vão até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS (B16/40/40), altura da 
laje:16cm, concreto fck 25Mpa, lançamento do concreto,capeamento 4cm e 
escoramento metálico).

m² 222,45 118,14 149,86 33.336,36

2.2.13 COMPOSIÇÃO 09

Laje-forro treliçada (TR20745)bidirecional espessura final: 24cm, sobrecarga: 100 
kg/m² (inclusive: enchimento EPS (B20/40/40), altura da laje:20cm, concreto fck 
25Mpa, lançamento do concreto, capeamento de:4cm e escoramento metálico).

m² 118,11 130,46 165,49 19.546,02

2.2.14 DEINFRA              42583     Escavação manual até 1m (fundações, vigas baldrames). m³ 33,82 31,58 40,06 1.354,99

2.2.15 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 26,70 25,37 32,18 859,33

2.2.16 SINAPI 96619
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento e vigas baldrames, 
espessura de 05 cm. AF_08/2017

m² 59,97 22,44 28,47 1.707,35

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.3.1 IPPUJ C10.40.15.10.005
Impermeabilização com tinta betuminosa em baldrames e lajes-forro. Três 
demãos. NEUTROL®, IGUAÇU® ,PROTEX®.

m² 573,61 22,46 28,49 16.342,26

2.3.2 SINAPI 98546

Impermeabilização com manta asfáltica, espessura 03 mm, inclusive aplicação de 
primer asfáltico, para colocação entre as vigas baldrames e alvenarias, com 
avanço de 02 cm para cada lado das vigas. Conferir detalhamento em projeto. 
VIAPOL®,DENVER®, VEDAMAX®.

m² 42,01 60,36 76,57 3.216,64

2.3.3 IPPUJ    C10.40.10.10.005

Argamassa de embasamento/assentamento na primeira fiada da alvenaria com 
cimento, areia e aditivo impermeabilizante, traço: 1:3. Em todo o perímetro de 
assentamento das alvenarias do bloco de ampliação. Largura 15 cm e espessura 
2 cm.

m² 17,24 33,49 42,48 732,14
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284.810,87
3. ESTRUTURA (SOLÁRIO) EDIFICAÇÃO EXISTENTE

3.1 ESTACAS ESCAVADAS COM TRADO ROTATIVO (HÉLICE CONTÍNUA)

3.1.1 COMPOSIÇÃO 10
Estaca hélice contínua, diâmetro de 35 cm, comprimento total até 15 m, perfuratriz 
com torque de 170 kn.m. Concreto usinado bombeável C-25.

m 225,00 70,40 89,30 20.092,50

3.1.2 SINAPI 95579
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro de 16 
mm. AF_11/2016. Armadura de ligação.

kg 931,80 6,61 8,38 7.808,48

3.1.3 SINAPI 95446
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo 
helicoidal. AF_10/2016

kg 221,85 5,66 7,18 1.592,88

Total no item 2.

3.1.3 SINAPI 95446
helicoidal. AF_10/2016

kg 221,85 5,66 7,18 1.592,88

3.1.4 SINAPI 95601
Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. 
AF_11/2016

un 15,00 18,43 23,38 350,70

3.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

3.2.1 IPPUJ C10.28.10.10.010
Armadura de aço CA-50 média, Ø 6,3 mm (1/4") - Grande Quantidade para 
vigas/lajes/fundações.

kg 448,10 8,11 10,29 4.610,95

3.2.2 IPPUJ  C10.28.10.10.011
Armadura de aço CA-50 média, Ø 8,00mm (5/16") - Grande Quantidade para 
vigas/lajes/fundações.

kg 297,20 7,84 9,94 2.954,17

3.2.3 IPPUJ   C10.28.10.10.012
Armadura de aço CA-50 média, Ø 10,00mm (3/8") - Grande Quantidade para 
vigas/pilares/lajes.

kg 56,20 6,20 7,87 442,29

3.2.4 IPPUJ C10.28.10.10.025
Armadura de aço CA-50 média, Ø 12,5mm (1/2") - Grande Quantidade para 
vigas/pilares.

kg 522,10 9,02 11,44 5.972,82

3.2.5 IPPUJ C10.28.10.15.010
Armadura de aço CA-60 fina, Ø 5,0 mm - Grande Quantidade para 
vigas/pilares/lajes.

kg 15,30 8,22 10,43 159,58

3.2.6 IPPUJ C10.28.10.20.010
Armadura de tela aço soldada Q-196, malha 10x10cm, CA-60, Ø fio 5,0mm, larg. 
2,45m 3,11kg/m².

m² 159,05 18,48 23,44 3.728,13

3.2.7 IPPUJ C10.28.05.10.030
Forma de tábua de pinus liso para vigas, blocos de coroamento, reaproveitamento 
2x - Incluso desmoldante e peças de travamento. 

m² 142,60 38,36 48,65 6.937,49

3.2.8 MERCADO
Concreto usinado bombeável Fck 20,0 MPa - abatimento 8 ± 1cm - brita 1. 
Inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento.

m³ 13,00 275,00 348,84 4.534,92

3.2.9 COMPOSIÇÃO 11

Laje-piso (RADIER) treliçada (TR12645) unidirecional espessura final: 17cm, 
sobrecarga: 300 kg/m² / vão até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS 
(B12/30/125), altura da laje:12 cm, concreto fck 20Mpa, lançamento do 

m² 17,36 111,17 141,02 2.448,11
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3.2.10 COMPOSIÇÃO 12

Laje-piso (RADIER) treliçada (TR16745) unidirecional espessura final: 20cm, 
sobrecarga: 300 kg/m² /vão até 8,00 m,(inclusive: enchimento em EPS 
(B16/30/125), altura da laje:16 cm, concreto fck 20Mpa, lançamento do 
concreto,capeamento 4 cm e escoramento de madeira).

m² 141,69 121,48 154,09 21.833,01

3.2.11 IPPUJ C35.10.05.15.005

Base de solo cimento 6% com mistura em usina, para nivelamento do terreno para 
execução do radier que será executado, posto obra, com espalhamento, 
compactação e demais serviços. Obs: Não utilizar rolo compactador, somente 
compactador com motor a gasolina tipo "sapo". Altura média de 0,65 metros.

m³ 116,03 73,74 93,55 10.854,14

3.2.12 DEINFRA              42583     Escavação manual até 1,5m (blocos de coroamento). m³ 14,09 31,58 40,06 564,40

3.2.13 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 9,97 25,37 32,18 320,81

3.2.14 IPPUJ C10.24.25.05.005
Lastro de brita n.º 02, apiloado manualmente, camada de 03 cm para vigas 
baldrames e blocos de coroamento.

m³ 1,23 126,25 160,15 197,76

3.2.15 IPPUJ C10.84.15.15.030 Selagem de junta de movimentação com mastique de poliuretano. m 42,87 16,54 20,98 899,41
96.302,55

4. AMPLIAÇÃO

4.1 IPPUJ  C10.32.05.25.005

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos furados na horizontal 8 furos
(9x19x19)cm. Resistência à compressão: 2,5 MPa. Incluso argamassa de 
assentamento, traço 1:2:8 - as 4 primeiras fiadas levam argamassa de 
assentamento com impermeabilizante. 

m² 418,05 47,73 60,55 25.312,93

4.2 SINAPI 93188

Verga e contraverga (15x15cm) moldada in loco em concreto para portas e janelas 
com 50cm cada lado, com armação 8mm, incluso formas de madeira e 
escoramento.

m 63,90 47,54 60,30 3.853,17

4.3 SINAPI 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 
pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.

m² 905,96 3,60 4,57 4.140,24

4.4 IPPUJ C10.52.05.05.005
Chapisco para forro, com emulsão polimérica, traço 1:3, cimento e areia - esp.: 
5,0mm.

m² 354,29 6,61 8,39 2.972,49

4.5 IPPUJ C10.52.05.15.005 Reboco para laje-forro, traço: 1:2:3, cimento/cal/areia com aditivo - esp.:5,0mm. m² 354,29 13,48 17,10 6.058,36

4.6 DEINFRA 42765 Reboco para parede, traço: 1:2:3, cimento/cal/areia com aditivo - esp.: 15 mm. m² 905,96 16,37 20,76 18.807,73

Total no item 3.
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4.7 IPPUJ C10.60.35.05.005
Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento (espessura: 20mm / largura: 
200mm).

m 18,20 81,74 103,69 1.887,16

4.8 SINAPI 98689 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15cm, espessura 2 cm. m 4,00 73,19 92,84 371,36

4.9 SINAPI 87620
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm.

m² 303,01 25,79 32,71 9.911,46

4.10 DEINFRA 42820
Piso vinílico, semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3mm, com cor na 
tonalidade acinzentada.

m² 216,00 75,82 96,17 20.772,72

Piso cerâmico padrão alto 40X40 cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa 
4.11 IPPUJ C10.44.15.15.006

Piso cerâmico padrão alto 40X40 cm, antiderrapante, assentado sobre argamassa 
colante pré-fabricada.

m² 87,01 71,84 91,13 7.929,22

4.12 IPPUJ C10.44.40.15.005
Rodapé vinílico, altura 5cm, fixados em parede de alvenaria com cola à base de 
neoprene.

m 99,30 12,26 15,55 1.544,12

4.13 IPPUJ C10.44.15.10.010
Rodapé cerâmico padrão médio altura 5 cm, assentado sobre argamassa colante 
pré-fabricada.

m 33,59 9,36 11,88 399,05

4.14 IPPUJ C10.48.10.15.005
Pastilha cerâmica padrão alto 10X10 cm, branca, assentada sobre argamassa 
colante pré-fabricada, com rejunte. Fornecimento e instalação.

m² 50,85 79,72 101,13 5.142,46

4.15 MERCADO

Pastilha cerâmica padrão alto 10X10 cm, azul, aplicada em área externa da 
platibanda, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada, com rejunte. 
Fornecimento e instalação.

m² 20,44 65,00 82,45 1.685,28

4.16 SINAPI 90844

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e 
instalação. 

un 5,00 775,68 983,95 4.919,75

4.17 IPPUJ C10.64.05.23.015
Porta veneziana 01 folha de abrir de aço galvanizado, cor branca, estrutura para 
fixação, fechadura e dobradiças - Fornecimento e instalação.

m² 9,28 634,49 804,86 7.469,10

4.18 IPPUJ C10.68.20.15.020 Janela maxin-ar em vidro temperado 10mm, instalada. m² 0,60 513,01 650,75 390,45

4.19 IPPUJ C10.68.10.10.015

Janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca com ferragens, 
instalada, 2 folhas fixa e 2 folhas móvel. (verificar dimensões no memorial e no 
projeto).

m² 21,40 241,19 305,95 6.547,33
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4.20 IPPUJ I05.68.05.05.007
Placa de granito Cinza Andorinha para divisória (espessura: 20,00mm), incluso 
fornecimento, itens de fixação e instalação.

m² 27,76 292,41 370,92 10.296,74

4.21 IPPUJ C10.72.19.20.006
Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão francesa em aço 
galvanizado (esp.: 2 cm , largura:60 cm) com perfuração para cubas.

m 4,40 282,08 357,82 1.574,41

4.22 SINAPI 85005
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura. 
Dimensão: 2,00x0,6.

m² 2,40 297,17 376,96 904,70

142.890,23
5. RESTAURAÇÃO DE CALHAS

Total no item 4.

5.1 IPPUJ C20.05.10.35.105 Remoção de manta asfáltica de impermeabilização e proteção mecânica. m² 139,99 28,63 36,31 5.083,04

5.2 IPPUJ C15.10.15.05.021 Limpeza da calha de concreto, com remoção de resíduos e lixamento. m 139,99 9,14 11,59 1.622,48

5.3 IPPUJ C20.05.10.15.020 Remoção de revestimento em argamassa contaminada (infiltração). m² 157,99 7,90 10,03 1.584,64

5.4 IPPUJ C10.48.05.15.010 

Reboco hidrófugo com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo 
colante - esp.:5,0mm - Preparo Mecânico em áreas em que foram removidas 
argamassas contaminadas. Ver memorial.

m² 157,99 26,35 33,42 5.280,03

5.5 DEINFRA 43936
Impermeabilização de junta de dilatação, com mastique Poliuretano - frio, 
dimensões 1x1cm.  

m 2,40 35,76 45,36 108,86

5.6 COMPOSIÇÃO 01

Manta líquida impermeável, Bautech ou SikaFill, em resina acrílica, elástica e 
flexível, para calhas de concreto, com instalação de manta de poliester entre a 1º 
e a 2º demão. Rendimento 1,5kg/m². Aplicação com o mínimo de 3 demãos. (Ver 
memorial) (cantos arredondados).

m² 139,99 104,31 132,32 18.523,48

5.7 IPPUJ C20.05.10.35.115 Desmonte de rufos de alumínio, com reaproveitamento do material. m² 51,40 3,54 4,48 230,27

5.8 IPPUJ C20.05.15.15.020 Rasgo em alvenaria para instalação de rufo externo (profundidade 1cm). m 51,40 7,46 9,46 486,24

5.9 IPPUJ C10.36.20.20.035
Rufo externo de chapa galvanizada n.° 26 (desenvolvimento: 33 cm). Incluso 
instalação e fornecimento.

m 51,40 34,74 44,07 2.265,20

5.10 DEINFRA 40077 Limpeza e manutenção de calhas e rufos. m 225,05 1,89 2,40 540,12
5.11 COMPOSIÇÃO 02 Selante/adesivo elástico para vedação de rufos metálicos. m 51,40 11,50 14,59 749,93
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5.12 IPPUJ C10.36.20.20.050
Calha de aço galvanizado (espessura: 0,7mm /desenvolvimento: 50 cm) - 
Fornecimento e instalação.

m 89,15 69,25 87,85 7.831,83

44.306,12
6. TELHADO

6.1 IPPUJ C20.05.05.05.005
Desmonte de cobertura de telhas cerâmicas, com reaproveitamento (Transporte e 
descarga com local a definir pela fiscalização).

m² 1.243,37 4,25 5,40 6.714,20

6.2 SINAPI 94213
Telha trapezoidal de aço galvanizado, esp.:0,5mm, pré-pintada, cor a ser definida 
pela fiscalização.

m² 1.338,13 40,04 50,79 67.963,62

Total no item 5.

pela fiscalização.

6.3 SINAPI 94216

Telha sanduíche trapezoidal, pré-pintada, em aço galvanizado com
enchimento em poliuretano de 30 mm, largura de 1030mm e
espesura de 0,5mm, cor a ser definida pela fiscalização.

m² 257,39 111,35 141,25 36.356,34

6.4 IPPUJ C10.36.22.15.005
Cumeeira alumínio para telha trapezoidal, esp: 0,5mm, pré-pintada em cor a ser 
definida pela fiscalização.

m 138,40 51,17 64,91 8.983,54

6.5 MERCADO
Reparos em estrutura de madeira apoiada em laje ou alvenaria, considerar no 
quantitativo área total da estrutura e substituição de peças danificadas.

m² 1.243,37 9,80 12,43 15.455,09

6.6 IPPUJ C10.36.05.06.010

Estrutura em madeira de itauba, dura e devidamente tratata (anticupim) p/ 
cobertura em telha de fibrocimento ou metálica, vão até 15 metros. Apresentar 
nota fiscal comprovando a especie definida da madeira e seu respectivo 
tratamento. Obs.: Seções das peças de caibros, terças e ou pontaletes a serem 
utilizados, não podem ser inferior a (6x12) centimetros. Seção minima no sarrafos 
(3 x 5 cm). Incluso corte e montagem da estrutura.

m² 352,15 67,44 85,54 30.122,91

6.7 IPPUJ C15.05.05.05.015
Manutenção em cobertura de telha metálica, considerar no quantitativo área total 
da cobertura (reparo em 30% da área efetiva).

m² 321,76 17,32 21,98 7.072,28

6.8 IPPUJ C20.05.05.05.013 Manutenção de telha de policarbonato, com reaproveitamento de 70%. m² 32,65 4,52 5,73 187,08

6.9 IPPUJ C10.36.30.15.020
Chapa de policarbonato, para reparo em cobertura existente, ondulada, incluso 
fornecimento e instalação. (Chapa igual ou similar a existente). 

m² 9,80 79,12 100,36 983,03

6.10 IPPUJ C20.05.05.05.015 Remoção de cobertura metálica, com reaproveitamento. m² 15,59 4,86 6,16 96,03
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6.11 IPPUJ C10.36.30.15.010
Chapa policarbonato alveolar incolor (cristal), e=6mm 2,10x5,80m. Inclusive 
montagem e acessórios. (Passarela)

m² 96,86 89,12 113,05 10.950,02

6.12 IPPUJ C25.10.05.05.005

Estruturas metálicas diversas inclusive fornecimento,
fabricação, tratamento da superfície com jato de areia e uma de
mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espessura, incluso base de concreto 
para fixação da estrutura.(Passarela)

kg 433,54 14,19 18,00 7.803,73

192.687,87
7. HIDROSSANITÁRIO

7.1 SINAPI 97662
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de águas pluviais, de forma manual, 

m 24,50 0,39 0,49 12,01

Total no item 6.

7.1 SINAPI 97662
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de águas pluviais, de forma manual, 
sem reaproveitamento.

m 24,50 0,39 0,49 12,01

7.2 SINAPI 91790
Tubo de PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (instalado com conexões, cortes, 
fixação e afins). Calha nova.

m 104,50 41,23 52,30 5.465,35

7.3 SINAPI 91791
Tubo de PVC, série R, água pluvial, DN 150mm (instalado com conexões, cortes, 
fixação e afins).

m 24,50 50,00 63,43 1.554,04

7.4 MERCADO
Manutenção e limpeza em caixa de areia (Todas as caixas: inspeção, ligação e 
areia).

un 1,00 1.100,00 1.395,35 1.395,35

7.5 IPPUJ C10.72.19.60.016
Lavatório tipo cuba de embutir de louça branco ou em cores
s/ acessorios - padrão popular

un 8,00 96,46 122,36 978,88

7.6 SINAPI 86882 Sifão do tipo garrafa/copo em PVC, fornecimento e instalação. un 8,00 13,80 17,51 140,08

7.7 SINAPI 86906
Torneira 1/4 de volta, cromada de  mesa, para lavatório, padrão popular. 
Fornecimento e instalação.

un 8,00 53,77 68,21 545,68

7.8 SINAPI 86932
Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso 
engate flexível em metal cromado.1/2x40cm

un 6,00 358,92 455,29 2.731,74

7.9 SINAPI 89353 Registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4". Fornecido e instalado un 4,00 30,48 38,66 154,64

7.10 IPPUJ C10.72.19.65.051 Registro gaveta 3/4" ref 1509-c - c/ canopla acab cromado simples. un 2,00 95,46 121,09 242,18

7.11 IPPUJ C10.72.19.55.005 Engate flexível plástico branco 1/2" x 30cm. Fornecimeno e instalação. un 8,00 4,17 5,30 42,40

7.12 SINAPI 94708
Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água 25 mm - 3/4". Fornecimeno 
e instalação.

un 5,00 17,22 21,84 109,20

7.13 SINAPI 95141
Adaptador soldável longo com flange livre para caixa d'água 25 mm - 3/4". 

un 1,00 20,06 25,45 25,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educação

Local: Rua Prefeito Júlio Schramm, 635, Bairro: Sete de Setembro.
Orçamento BDI 26,85%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
R$ 

UNITARIO
R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

OBRA: Reforma e Ampliação - CDI Dorvalina Fachini

7.14 SINAPI 89383
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca paea registro 25mm - 3/4". 
Fornecimento e instalação. 

un 10,00 5,12 6,49 64,90

7.15 SINAPI 89410 Curva de 90 graus soldável 25mm. Fornecimento e instalação. un 26,00 5,92 7,51 195,26

7.16 IPPUJ C10.72.05.70.002 Tubo PVC soldável Ø 25mm. Fornecimeno e instalação. m 103,49 6,49 8,23 851,72

7.17 SINAPI 89441
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc soldável 25mm. Fornecimento e 
instalação.

un 12,00 10,66 13,52 162,24

7.18 SINAPI 89536 União, pvc, soldável 25mm. Fornecimento e instalação. un 5,00 7,20 9,13 45,657.18 SINAPI 89536 União, pvc, soldável 25mm. Fornecimento e instalação. un 5,00 7,20 9,13 45,65

7.19 SINAPI 88504 Caixa d' água em polietileno 500L com acessórios. un 1,00 542,80 688,54 688,54

7.20 IPPUJ C10.72.22.20.031

Caixa de inspeção em alvenaria (80x80x60cm) de 1/2 tijolo comum
maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia
sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e= 10cm, tampa em
concreto armado e= 5cm

un 3,00 512,27 649,81 1.949,43

7.21 IPPUJ C10.72.22.50.056 
Filtro anaeróbio cilíndrico em concreto pré-moldado, (Ø 1,50 m / altura: 1,50 m), 
volume útil: 4800 l - Inclusive escavação, reaterro e instalação.       

un 1,00 1.891,20 2.398,99 2.398,99

7.22 IPPUJ  C10.72.22.50.006
Tanque séptico cilíndrico em concreto pré-moldado, (Ø 2,00 m / altura: 2,00 m) , 
volume útil: 5063 l - Inclusive escavação, reaterro e instalação.         

un 1,00 3.599,29 4.565,70 4.565,70

7.23 IPPUJ C10.72.22.10.005
Caixa de areia com tubo de concreto pré moldado e tampa em concreto, Ø 60cm e 
altura de 100cm

un 7,00 147,28 186,83 1.307,81

7.24 IPPUJ C10.72.21.35.013 Joelho 90° PVC série r Ø 100mm - Esg un 11,00 36,84 46,73 514,03

7.25 IPPUJ C10.72.22.60.085 Grelha hemisfer flexível para calha 100mm un 9,00 13,98 17,74 159,66

7.26 IPPUJ C10.72.22.25.010 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un 4,00 55,60 70,53 282,12

7.27 IPPUJ C10.72.19.90.053 Válvula em PVC branco com ladrão para tanque ou lavatório. un 8,00 15,33 19,44 155,52

7.28 IPPUJ C10.72.06.10.001 Bucha redução PVC roscável Ø 50x40mm un 6,00 3,63 4,60 27,60
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7.29 IPPUJ C10.72.20.20.033 Curva 90º longa PVC normal Ø 100mm - Esg un 6,00 39,83 50,52 303,12

7.30 IPPUJ C10.72.20.20.030 Curva 90º longa PVC normal Ø 40mm - Esg un 8,00 8,76 11,11 88,88

7.31 IPPUJ C10.72.20.35.004 Joelho 45° PVC normal Ø 100mm - Esg un 5,00 20,40 25,88 129,40

7.32 IPPUJ C10.72.20.35.013 Joelho 90° PVC normal Ø 100mm - Esg un 9,00 20,84 26,43 237,87

7.33 IPPUJ C10.72.20.35.011 Joelho 90° PVC normal Ø 50mm - Esg un 8,00 11,19 14,19 113,52

7.34 IPPUJ C10.72.20.35.010 Joelho 90° PVC normal Ø 40mm - Esg un 11,00 10,62 13,47 148,17

7.35 IPPUJ C10.72.21.65.004 Tubo PVC rigido  Ø100mm. un 4,00 32,88 41,71 166,84

7.36 IPPUJ C10.72.21.65.002 Tubo rigido esgoto Ø50mm. un 8,00 17,61 22,34 178,72

7.37 IPPUJ C10.72.21.65.001 Tubo rigido esgoto Ø40mm. un 2,00 13,88 17,61 35,22

7.38 IPPUJ C10.72.20.60.001 Tê 90° Ø40mm. un 2,00 12,88 16,33 32,66

7.39 SINAPI 89796 Tê sanitario Ø100mm- 100mm. un 4,00 26,59 33,73 134,92

7.40 DEINFRA 43200 Tê sanitario Ø100mm- 50mm. un 4,00 33,52 42,52 170,08

7.41 SINAPI 89784 Tê sanitario Ø50mm- 50mm. un 6,00 13,18 16,72 100,32

7.42 IPPUJ I10.15.10.15.020
Barra de apoio em aço inox escovado para cadeirante no vaso sanitário conforme 
memorial descritivo e norma de acessibilidade, NBR 9050.

un 4,00 359,85 456,47 1.825,88

30.431,77
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1 EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Total no item 7.
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8.1.1 IPPUJ C20.05.10.50.017
Remoção de Luminárias que serão substituídas por outra luminária de modelo 
diferente, com reaproveitamento.

un 22,00 10,36 13,14 289,08

8.1.2 SINAPI 97592
Luminária tipo plafon de sobrepor, LED 25w (no mínimo), 30x30cm. Incluso 
fornecimento e instalação. 

un 79,00 96,92 122,94 9.712,26

8.1.3 COMPOSIÇÃO 03

Manutenção e adequação das instalações elétricas de iluminação e fiações 
expostas, incluso fornecimento de materiais e instalação. (Ver memorial 
descritivo).

un 22,00 94,99 120,49 2.650,78

8.2 AMPLIAÇÃO
8.2.1 INSTALAÇÕES INTERNAS8.2.1 INSTALAÇÕES INTERNAS

8.2.1.1 IPPUJ C10.76.10.51.120 Arruela em zamak para eletroduto 3/4". un 1,00 3,42 4,34 4,34

8.2.1.2 IPPUJ C10.76.10.51.122 Arruela em zamak para eletroduto 1 1/2". un 4,00 5,02 6,37 25,48

8.2.1.3 IPPUJ C10.76.10.51.124 Bucha em zamak para eletroduto 3/4". un 1,00 3,68 4,67 4,67

8.2.1.4 IPPUJ C10.76.10.51.126 Bucha em zamak para eletroduto 1 1/2". un 4,00 5,51 6,99 27,96

8.2.1.5 IPPUJ C10.76.10.12.015 Caixa de passagem PVC 2"x4" embutir - fornecimento e instalação. un 33,00 6,98 8,85 292,05

8.2.1.6 IPPUJ C10.76.10.10.006 Caixa PVC octogonal - 3"x3". un 57,00 10,00 12,69 723,33

8.2.1.7 IPPUJ C10.76.10.51.072 Curva 180º PVC Ø 1 1/2" p/ eletroduto roscável. un 1,00 16,55 20,99 20,99

8.2.1.8 IPPUJ C10.76.10.51.084 Curva 90º PVC p/ eletroduto roscável Ø 1 1/2". un 1,00 12,55 15,91 15,91

8.2.1.9 IPPUJ C10.76.10.51.088  Curva 90º PVC p/ eletroduto roscável Ø 4". un 6,00 84,18 106,78 640,68

8.2.1.10 IPPUJ C10.76.10.51.054 Luva PVC roscável p/ eletroduto Ø 1 1/2". un 6,00 6,07 7,70 46,20

8.2.1.11 IPPUJ C10.76.10.51.058 Luva PVC roscável p/ eletroduto Ø 4". un 13,00 51,63 65,49 851,37

8.2.1.12 IPPUJ C10.76.10.80.052 Bucha de nylon S8. un 43,00 0,78 0,98 42,14
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8.2.1.13 IPPUJ C10.76.10.80.070 Fita isolante 19mm x 20 m. un 1,00 9,92 12,59 12,59

8.2.1.14 MERCADO Parafuso auto-ataraxante 6,3x50mm em aço inox cabeça de panela. un 43,00 4,80 6,09 261,87

8.2.1.15 SINAPI 91931
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (F+N+T).

m 205,38 6,76 8,58 1.762,16

8.2.1.16 SINAPI  91935
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (3F+N).

m 560,40 15,94 20,22 11.331,29

8.2.1.17 SINAPI 91924
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (F+R+N).

m 207,65 2,08 2,64 548,208.2.1.17 SINAPI 91924
terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 (F+R+N).

m 207,65 2,08 2,64 548,20

8.2.1.18 SINAPI 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 V para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 140 Metros (F+N+T) e 404 Metros (F+R+N).

m 544,64 2,95 3,74 2.036,95

8.2.1.19 SINAPI  91928

Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750 V para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. Cores e comprimentos: azul 200m, verde 
200m e vermelho 200m. (F+N+T)

m 529,48 4,56 5,78 3.060,39

8.2.1.20 IPPUJ C10.76.10.12.035
Caixa de passagem em alvenaria padrão celesc 700x460mm para carga 12,5T 
com dimensões internas de 650x410x700mm. Com dreno brita 1 e aterramento.

un 3,00 611,73 775,98 2.327,94

8.2.1.21 SINAPI 83446 Caixa de passagem de concreto 30x30x40 cm com tampa e dreno com brita 01. un 1,00 160,28 203,32 203,32

8.2.1.22 IPPUJ C20.05.10.10.016
Remoção manual de paver para escavação de colocação de tubo corrugado 
PEAD.

m² 1,85 4,27 5,41 10,01

8.2.1.23 SINAPI 90091

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com escavadeira 
hidráulica (0,8 m³), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com 
baixo nível de interferência. AF_01/2015

m³ 13,55 4,95 6,28 85,09

8.2.1.24 IPPUJ C10.84.15.05.010 Base de areia média para tubulação PEAD subterrânea. m³ 6,78 94,26 119,57 810,68

8.2.1.25 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³ 6,77 25,37 32,18 217,86

8.2.1.26 SINAPI  72900
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 
0,5 a 1,0 km.

m³ 7,46 5,88 7,46 55,64

8.2.1.27 SINAPI 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo. m² 13,10 14,67 18,61 243,79
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8.2.1.28 IPPUJ C35.12.05.15.005 Recolocação de paver esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia. m² 1,85 41,58 52,75 97,59

8.2.1.29 MERCADO
Fita de advertência "cuidado e energia elétrica abaixo" lançado diretamento no 
solo sobre condutos.

m 39,00 0,86 1,09 42,51

8.2.1.30 IPPUJ C10.76.40.10.051
Caixa de passagem em chapa de aço galvanizado com tampa cega, dimensões 
20x20x12cm.

un 1,00 88,90 112,77 112,77

8.2.1.31 SINAPI 91967
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. Af_12/2015.

un 3,00 53,04 67,28 201,84

8.2.1.32 IPPUJ C10.76.10.05.145
1 Interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T hexagonal NBR 14136, 10A/220V embutir, 

un 3,00 25,59 32,46 97,388.2.1.32 IPPUJ C10.76.10.05.145
1 Interruptor paralelo e 1 tomada 2P+T hexagonal NBR 14136, 10A/220V embutir, 
c/ placa.

un 3,00 25,59 32,46 97,38

8.2.1.33 IPPUJ C10.76.10.05.150
01 Interruptor simples e 01 tomada 2P+T hexagonal NBR 14136, 10A/220V 
embutir, c/ placa.

un 2,00 23,83 30,22 60,44

8.2.1.34 IPPUJ C10.76.10.05.190 Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 10a/250V, c/ placa. un 11,00 13,36 16,94 186,34
8.2.1.35 DEINFRA 43425 Tomada de embutir simples 20 A. un 5,00 18,65 23,66 118,30
8.2.1.36 DEINFRA 43424 Tomada de embutir dupla - 20 A. un 7,00 29,29 37,16 260,12

8.2.1.37 IPPUJ C10.76.10.05.155
01 Interruptor paralelo e 01 simples e 01 tomada 2P+T hexagonal NBR 14136, 
10A/220V embutir, c/ placa.

un 1,00 25,15 31,90 31,90

8.2.1.38 SINAPI 93672 
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. 
Af_04/2016.

un 2,00 93,49 118,59 237,18

8.2.1.39 SINAPI 93653
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. 
Af_04/2016.

un 8,00 12,29 15,59 124,72

8.2.1.40 SINAPI 93654
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. 
Af_04/2016.

un 3,00 12,94 16,41 49,23

8.2.1.41 SINAPI 93655 
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. 
Af_04/2016.

un 2,00 14,00 17,76 35,52

8.2.1.42 MERCADO Dispositivo de proteção contra surto 275V - 80KA. un 4,00 167,00 211,84 847,36

8.2.1.43 IPPUJ C10.76.10.70.025 Interruptor diferencial residual (DR) 30mA tetrapolar 25A - DIN. un 1,00 197,07 249,98 249,98

8.2.1.44 IPPUJ C10.76.10.50.002 Eletroduto PVC flexível corrugado Ø25mm (3/4") anti-chama. m 269,00 6,96 8,83 2.375,27

8.2.1.45 IPPUJ C10.76.10.50.003 Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32mm (1"). m 7,50 7,81 9,91 74,33
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8.2.1.46 MERCADO Eletroduto PVC flexível corrugado 2", instalado em laje. m 65,08 14,57 18,48 1.202,68
8.2.1.47 MERCADO Eletroduto PVC flexível corrugado tipo Kanaflex 3", instalação subterrânea. m 78,18 19,70 24,99 1.953,72

8.2.1.48 MERCADO
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de 
fixação.

un 46,00 11,49 14,58 670,68

8.2.1.49 SINAPI 93012
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - Fornecimento e 
instalação.AF_12/2015.

m 45,74 39,17 49,69 2.272,82

8.2.1.50 DEINFRA 43465 Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4". m 1,00 6,18 7,84 7,84
8.2.1.51 DEINFRA 43468 Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/2". m 1,00 11,67 14,81 14,81

8.2.1.52 SINAPI 74131/005 

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, 
fornecimento e instalação.

um 1,00 531,29 673,94 673,94

8.2.1.53 MERCADO Ar condicionado split 18000 btus, quente e frio, instalado. un 2,00 2.165,40 2.746,81 5.493,62
8.2.1.54 MERCADO Ar condicionado split 36000 btus, quente e frio, instalado. un 2,00 4.674,40 5.929,48 11.858,96

8.2.1.55 MERCADO

Instalação de climatização (7.000BTU's a 36.000 BTU's),incluso kit de materiais 
[tubos de cobre flexível de 1/4" a 1/2", isolamento térmico, cabo pp com 
(4x1,5)mm, flanges, porcas; drenos e demais acessórios,exceto aparelhos de ar 
condicionado e fornecimento. Incluso instalação de disjuntor termomagnético 1P - 
25A, 3kA/220V, DIN.

un 4,00 2.165,40 2.746,81 10.987,24

8.2.2 LIGAÇÃO DE ENERGIA EM QUADRO EXISTENTE

8.2.2.1 MERCADO

Ligação/manutenção da nova fiação no quadro distribuidor existente, com 
manutenção do quadro  - entrada (revisão/redimensionamento), inclusive 
possíveis reparos e substituição de materiais, acessórios para boa funcionalidade 
e demanda da edificação. Incluso furo em alvenaria para passagem da tubulação 
4".

un 1,00 2.500,00 3.171,25 3.171,25

81.825,36
9. PINTURA
9.1 DEINFRA 42780 Limpeza de alvenaria  com lixamento para recebimento de pintura. m² 139,18 3,88 4,92 684,77

9.2 SINAPI 88414 Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies que receberão pintura. m² 1.348,57 3,66 4,64 6.257,36

9.3 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos, na cor 
existente.

m² 493,47 12,74 16,16 7.974,48

Total no item 8.
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9.4 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes internas do bloco 
de ampliação , duas demãos.

m² 389,07 11,13 14,12 5.493,67

9.5 SINAPI 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas do bloco de 
ampliação, duas demãos. 

m² 466,03 12,61 16,00 7.456,48

9.6 SINAPI  73739/001
Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos para porta e caixarias 
completa (incluso fundo de emassamento).

m² 26,30 14,78 18,75 493,03

28.359,79
10. PAVIMENTAÇÃO

10.1 IPPUJ C20.05.15.05.025
Demolição manual de pavimentação de concreto estrutural do solário com 

m³ 7,72 556,76 706,25 5.452,60

Total no item 9.

10.1 IPPUJ C20.05.15.05.025
Demolição manual de pavimentação de concreto estrutural do solário com 
martelete pneumatico. Com destinação adequada do entulho.

m³ 7,72 556,76 706,25 5.452,60

10.2 IPPUJ C10.44.05.15.045

Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso, espessura 3cm, 
com inclinação de 2% para escoamento de águas pluviais, preparo mecânico da 
argamassa, incluso aditivo impermeabilizante. Argamassa para os solários para 
colocação da grama sintética.

m² 265,51 32,49 41,22 10.944,32

10.3 IPPUJ C10.88.12.05.010
Grama sintética de polietileno fibrilada de 20mm, fita plana, instalada com 
adesivo.

m² 249,51 88,22 111,90 27.920,17

10.4 DEINFRA 40124 Grelha de Ferro Fundido L= 20cm Para Canaleta m 56,10 29,66 37,63 2.111,04

10.5 IPPUJ C10.72.21.65.003 Tubo PVC série r pbv Ø 75mm - pluvial m 67,71 26,62 33,77 2.286,57

10.6 DEINFRA 42590 Movimento manual de terra (escavação e reaterro) m³ 67,71 44,21 56,08 3.797,18

10.7 IPPUJ C10.72.22.10.005
Caixa de areia com tubo de concreto pré moldado e tampa em concreto, Ø 60cm e 
altura de 100cm

un 2,00 147,28 186,83 373,66

10.8 SINAPI 73882/001 Calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 200mm. m 56,10 23,35 29,62 1.661,68

10.9 IPPUJ C30.40.45.10.040 Relocação de cerca metálica. m 47,40 29,57 37,51 1.777,97

10.10 SINAPI 73737/002
Instalação gradil de aluminio anodizado tipo barra chata para varandas, altura 1 
metro, igual ou semelhante ao existente.

m 47,90 267,33 339,11 16.243,37

10.11 IPPUJ C15.05.05.35.007
Reparo de pavimentação em paver, considerar no quantitativo área total de 
pavimentação (reparo em 30% da área efetiva). (Ver memorial)

m² 368,64 24,26 30,77 11.343,05
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10.13 SINAPI 96535
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira se 
rrada, e=25 mm, 4 utilizações.

m² 0,68 117,64 149,23 100,73

10.14 SINAPI 96558
Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, ade 
nsamento e acabamento.

m³ 0,68 357,86 453,95 306,42

10.15 IPPUJ C35.12.05.05.010
Execução de passeio c/ fornecimento de paver colorido esp.: 6 cm, sobre base de 
brita e lastro de areia, incl. preparação de cx.

m² 94,10 84,88 107,67 10.131,75

10.16 IPPUJ C35.12.05.05.015
Execução de passeio c/ fornecimento de paver podotatil (alerta e direcional) color. 
esp.: 6 cm, sobre base de brita e lastro de areia, incl. prep. de cx.

m² 15,20 96,76 122,74 1.865,65

10.17 IPPUJ C10.84.15.20.020 Guia em concreto extrusado. m 113,25 19,42 24,64 2.790,48

10.18 IPPUJ C30.40.10.03.005
Degrau em tijolo maciço altura de 15cm e espessura de 25cm considerando 
emboço.

m 4,00 63,30 80,29 321,16

10.19 SINAPI 96385 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso. m³ 36,86 5,28 6,70 246,99

10.20 IPPUJ C10.88.05.05.025
Regularização de superfície com remoção de detritos, regularização do leito, para 
plantio de grama.

m² 143,71 6,09 7,73 1.110,88

10.21 IPPUJ C10.88.10.10.005 Plantio de grama esmeralda. m² 143,71 19,50 24,74 3.555,39

104.407,00
11. CERCA

11.1 IPPUJ C20.05.10.25.010 Remoção de grades metálicas. m² 240,08 5,30 6,73 1.615,74

11.2 IPPUJ C20.05.15.15.015
Demolição de muro em alvenaria com reaproveitamento da viga baldrame e 
destinação adequada dos resíduos.

m³ 59,42 36,54 46,35 2.754,02

11.3 IPPUJ C20.05.15.10.006
Demolição concreto armado da viga baldrame e destinação adequada dos 
resíduos.

m³ 9,38 278,15 352,83 3.310,90

11.4 SINAPI 83730
Reparo estrutural em viga baldrame, com argamassa polimerica de alto 
desempenho. Esp.: 2cm.

m² 71,62 174,92 221,89 15.892,21

11.5 MERCADO
Tratamento e reforco de viga baldrame, com argamassa polimerica de alto 
desempenho. De 8 pontos para tratamento.

un 8,00 250,00 317,13 2.537,04

Total no item 10.
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11.6 IPPUJ C10.84.10.30.015

Gradil, malha de 200 x 50mm com altura de 2,03m, na cor verde colonial, fixados 
em postes metálicos de sessão quadrada 40x60mm, galvanizados e pintados a 
pó, com montantes a cada 2,50m, fixado em viga baldrame de sessão 15x20cm.

m 324,84 205,20 260,30 84.555,85

11.7 IPPUJ C10.24.10.05.010

Estacas escavada a trado mecânico/broca de concreto armado, Ø25cm 
(equipamento montado em trator), profundidade 8 m, diâmetro minimo 25cm. 
Incluso armadura longitudinal 6 barra de aço CA50 de 10mm (3/8") e armadura 
transversal (estribos) de diametro de 5mm a cada 15cm de espaçamento, 
concreto feito in loco Fck 20 Mpa, no traço 1:2,5:2,5 brita 01. Metros a cada 6 

m 240,00 46,81 59,37 14.248,80

concreto feito in loco Fck 20 Mpa, no traço 1:2,5:2,5 brita 01. Metros a cada 6 
metros (30 estacas). Obs.: Incluso custo de mobilização de equipamento.

11.8 IPPUJ C35.25.30.35.005

Blocos de coroamento de concreto armado Fck 20 Mpa com armadura dn 6,3 mm 
(horizontal, vertical e diagonal). Ver disposição no bloco existente. Incluso  
concreto, aço, formas, montagem e desforma. Seção da peça 50x50x40cm. (30 
Blocos)

m³ 3,10 1.060,69 1.345,48 4.170,99

11.9 IPPUJ C35.25.35.15.005

Pilares de concreto armado (curtos/ colarinhos) sobre blocos em concreto armado 
Fck 20 Mpa, com armadura longitudinal composta por 4 barras de 10mm e 
transversal de 5 mm a cada 10 cm.  Incluso  concreto, aço, formas, montagem e 
desforma. Seção da peça 15x30cm. Obs.: Altura variável. 

m³ 1,60 2.319,78 2.942,64 4.708,22

11.10 DEINFRA 42590 Escavação manual de valas (blocos e vigas) com reaterro. m³ 17,85 44,21 56,08 1.001,03

11.11 IPPUJ C30.37.05.90.061

Recuperação de superfície metálicas (portões), remoção de tinta e ferrugenspor 
meio de jateamento, substituição de eventuais peças
mais danificadas, galvanização e pintura de acabamento eletrostática.

m² 26,80 46,48 58,95 1.579,86

11.12 IPPUJ C10.64.50.20.010 Tela de nylon, 2mm,  fixados entre os montantes e na viga baldrame. m² 338,24 4,01 5,09 1.721,64
11.2 VIGA BALDRAME

11.2.1 DEINFRA              42583   Escavação manual de valas e cava até 1,00m com reaterro. m³ 15,30 31,58 40,06 612,92

11.2.2 MERCADO Concreto fck 20mpa, brita 1 m³ 10,63 275,00 348,84 3.706,77

11.2.3 IPPUJ C10.28.10.10.025

Armação de aço CA-50 dn 12,5mm (armadura longitudinal) 5 barras. Inclusive 
corte, dobra, montagem e com espaçadores. (2 barras negativas e 3 barras 
positivas).

kg 961,50 9,02 11,44 10.999,56
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11.2.4 IPPUJ C10.28.10.10.010

Armação de aço CA-50 dn 6,3mm (armadura transversal) espaçamento de 15cm. 
Inclusive corte, dobra, montagem e com espaçadores. Tamanho do estribo 108cm, 
obedecendo recobrimento de 3cm de concreto. (1.166 peças)

kg 346,30 8,11 10,29 3.563,43

11.2.5 IPPUJ C10.28.05.10.030
Forma em tabuas de pinus com reaproveitamento 2x. Esp.:2,5mm. Incluso corte, 
montagem e desforma - travamento e escoramento.

m² 157,35 38,36 48,65 7.655,08

11.2.6 IPPUJ C10.24.25.05.005 Lastro de brita 2, camada de 3cm para base de armadura de viga baldrame. m² 1,31 126,25 160,15 209,80

Reboco hidrófugo com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo 
11.2.7 IPPUJ C10.48.05.15.010

Reboco hidrófugo com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo 
colante, aplicado em viga baldrame. esp.:5,0mm 

m² 183,55 26,35 33,42 6.134,26

170.978,12
12. ANDAIME

12.1 IPPUJ C25.41.05.05.005 Andaime metálico modular de 1,5X1,00 de até 8m. loc/mês 8,00 290,19 368,10 2.944,80

2.944,80
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 MERCADO
As built - "projeto como acabado" (apresentar projeto arquitetônico, hidrossanitário 
elétrico e estrutural).

un 1,00 3.200,00 4.059,20 4.059,20

13.2 IPPUJ C05.05.20.10.025

Serviço técnico de "Ensaio de Resistência a Compressão Axial (NBR - 7215)" nas 
idades 3, 7 e 28 dias c/ apresentação dos referidos relatórios devidamente 
assinado por responsável técnico do laboratório especializado para esse tipo de 
teste - Total de corpo deprovas por caminhão betoneira de 8m³ (3 
un/caminhão_carga) = 14 conjuntos de corpo de prova (cada conjunto por 
caminhão /carga deverá retirar no minimo  3 corpos de prova/cilindros).

cj 17,00 211,03 267,69 4.550,73

13.3 SINAPI 83635 Extintor pó químico seco 6kg (PQS) com suporte de instalação. un 2,00 130,24 165,21 330,42

13.4 IPPUJ  C10.76.30.20.011 
Bloco autônomo de luz de emergência com duas lâmpadas halógenas 55W, 
bateria 12V 45A.

un 1,00 444,80 564,22 564,22

13.5 MERCADO Placa de saída 12/24VCC simples face, sinalização luminosa sem seta. un 1,00 36,00 45,67 45,67

13.6 MERCADO
Placa indicativa preventiva de incêndio para extintor (13x20)cm, modelo conforme 
memorial preventivo fixado com fita dupla-face 3M.

un 2,00 1,90 2,41 4,82

Total no item 12.

Total no item 11.
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13.7 MERCADO
Placa indicativa preventiva para extintor "proibido colocar materiais" (20x20)cm, 
modelo conforme memorial preventivo fixado com fita dupla-face 3M.

un 2,00 4,37 5,54 11,08

13.8 MERCADO

Limpeza do sistema de tratamento de esgoto existente - Fossa Séptica, empresa 
especializada com apresentação de nota fiscal do serviço realizado. (Localizada 
na parte frontal do terreno/ Acesso principal)

un 1,00 1.800,00 2.283,30 2.283,30
na parte frontal do terreno/ Acesso principal)

13.9 MERCADO
Manutenção global das instalaçõs hidrossanitárias existentes com reparações e 
se necessário substituição de material. (Tubulações e conexões) 

un 1,00 800,00 1.014,80 1.014,80

12.864,24
14. LIMPEZA DA OBRA
14.1 SINAPI 9537 Limpeza final da obra. m² 1.871,19 2,47 3,13 5.856,82

5.856,82

1.236.818,01
Nota: Valores em reais.                                                                                                                                                                      
TOTAL GERAL
Total no item 14.

Total no item 13.

EDMUNDO DE J. ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil/CREA 053.875-8

Gaspar, 19 de fevereiro de 2019.                                                                                                                                                                     
Execução da obra: 240 dias.


