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2- APRESENTAÇÃO 
 
O presente caderno de especificações tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos, 
especificações de serviços e outros documentos necessários à execução de serviços e obras de 
PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, na rua abaixo 
discriminada, localizada no bairro Gaspar Mirim:  
 

ITEM NOME DA RUA LARGURA DA VIA (M) EXT. (M) ÁREA 
PAV. (M²) P.ESQ. CX.ROLAM. P.DIR. CICLO+CANT 

01 Rua Rodolfo V. Pamplona 1,50 m 7,0 m 2,0 m 2,50m 340,00 3458,76 
   

Tipo de Pavimentação: Asfáltica CBUQ esp.= 7,5cm para a pista de rolamento e 4cm para a ciclovia. 

Pavimentação de 3458,76 m² com concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, com 340,00 
m de extensão linear total em conformidade com o que determina o Plano Diretor para a 
região.  

A rede de abastecimento de água potável do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água 
já se encontra implantada, porém segundo a Autarquia, será substituída antes da 
pavimentação asfáltica, devido a necessidade de redimensionamento da rede existente. 

 

3- NORMAS GERAIS DE TRABALHO 
3.1 GENERALIDADES 
3.1.1 ABREVIAÇÕES 

Onde na documentação contratual forem empregados os termos e abreviações abaixo, deverão 
ser interpretados como a seguir indicado. 

– PMG - Prefeitura Municipal de GASPAR. 
– DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. 
– DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – em extinção 
– DER/SC - Departamento de Estradas de Rodagem de SC. 
– ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
– NB - Norma Brasileira. 
– EB - Especificação Brasileira. 

3.1.2 TERMOS 

– EXECUTORA: A vencedora da licitação, a qual será responsável pela execução celebrado no 
contrato. 

– MUNICÍPIO: O município de GASPAR. 
– PODER PÚBLICO MUNICIPAL ou CONTRATANTE: O município, nos termos previstos na Lei 

n.º 8666 
– FISCALIZAÇÃO: A Prefeitura Municipal de GASPAR através da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento e/ou sua empresa designada/contratada. 
– CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina 
– SAMAE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

3.1.3 CONSIDERAÇÕES 

A EXECUTORA deverá ter a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de 
execução junto ao CREA-SC para a obra em questão, designando também um profissional para 
acompanhamento dos trabalhos e contatos com a FISCALIZAÇÂO.   
A EXECUTORA deverá submeter-se à FISCALIZAÇÃO bem como ao Projeto de Pavimentação. 
Os serviços deverão obedecer ao traçado, cotas, seções transversais, dimensões, tolerância e 
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exigências de qualidade dos materiais indicados pela FISCALIZAÇÃO, dos Projetos e das 
Especificações de Serviços. 
Embora as medições, amostragem e os ensaios possam ser considerados como evidência 
dessa observação, ficará ao exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, julgar se os serviços e 
materiais apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações de serviços. Sua 
decisão, quanto aos desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser final. 
A EXECUTORA será considerada responsável pelos danos por ela causados nos serviços. 
A EXECUTORA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisão adequada, mão-de-obra 
e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua conclusão, dentro do prazo 
requerido no contrato. 
Todo o pessoal da EXECUTORA e ou das empresas subcontratadas deverá possuir habilitação 
e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 
Qualquer encarregado, operário ou empregado da EXECUTORA, ou de qualquer subcontratante 
que na opinião da FISCALIZAÇÃO, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, 
ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, 
mediante solicitação por escrito da FISCALIZAÇÃO, ser afastado imediatamente pela 
EXECUTORA. 
A EXECUTORA deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser 
necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os equipamentos usados 
deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos serviços e produzir qualidade e 
quantidade satisfatória dos mesmos. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a remoção e exigir a 
substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 
Todos os materiais utilizados deverão estar de acordo com as Especificações. Caso a 
FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da EXECUTORA à apresentação de 
informações por escrito dos locais de origem dos materiais, acompanhados quando necessário, 
dos ensaios de laboratório. 
A EXECUTORA deverá efetuar todos os controles necessários para assegurar que a qualidade 
dos materiais empregados está em conformidade com as Especificações.  
Os ensaios e verificação devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na 
falta destes, devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados 
pela FISCALIZAÇÃO.  
A EXECUTORA deve realizar por sua própria conta, independentemente do controle que venha 
a ser realizado pela FISCALIZAÇÃO, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a 
realizar para a execução das Obras. Para tanto, a EXECUTORA, responsável pela realização e 
custos dos ensaios, deverá fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na 
execução da obra e com considerável experiência em trabalhos viários, supervisionados por 
técnicos com larga experiência neste tipo de controle. 
A EXECUTORA deverá apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico dos serviços, e 
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme 
exigências normativas do DNIT, esses resultados serão entregues obrigatoriamente à CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL por ocasião do envio do último boletim de medição. 
 

3.1.4 SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA 

A EXECUTORA deverá, durante a obra, tomar o necessário cuidado em todas as operações de 
uso de equipamentos, para proteger o público e para facilitar o tráfego. Nos locais onde os 
projetos exigirem que qualquer base, revestimento ou pavimento sejam construídos, deverão ser 
feitos numa faixa de cada vez e a faixa que não estiver sendo utilizada pelas obras deverá ser 
aberta ao tráfego público, sob controle e direção única, alternadamente visando tão somente 
facilitar o tráfego. 
Se a EXECUTORA julgar conveniente poderá, com a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO, e 
sem remuneração extra, utilizar e conservar variantes para desviar o tráfego do local das obras e 
serviço. Deverá ainda, conservar em perfeitas condições de segurança, pontes provisórias de 
desvios, acessos provisórios, cruzamentos com outras vias, etc. 
Quando a FISCALIZAÇÃO exigir, a EXECUTORA deverá fornecer sinalizadores, a fim de 
possibilitar passagem do tráfego, sob os controles de direção única. Essa exigência também não 
gerará nenhum tipo de remuneração extra. 
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Só será permitida a circulação de qualquer equipamento carregado durante o tempo de 
realização das obras, com no máximo 25 toneladas brutas. Passagens isoladas de 
equipamentos com peso superior ao permitido, só serão autorizadas com a prévia anuência da 
FISCALIZAÇÃO. 
Não será permitido o derramamento de materiais resultantes de operação de transporte ao longo 
das vias públicas. Acontecendo tal infração, os mesmos deverão ser imediatamente removidos 
pela e as expensas da EXECUTORA. 
As operações de construção e ou serviço deverão ser executadas de tal forma que causem o 
mínimo possível de transtornos e incômodo às propriedades vizinhas as obras ou serviços. 
A EXECUTORA deverá prontamente instalar e manter as barreiras necessárias, sinais 
vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalização de desvios e outros, em número suficiente, bem 
como tomar todas as demais precauções necessárias para a proteção do seu trabalho e 
segurança do público. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação 
vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim através da inclusão de seus 
custos nos preços propostos para os itens de serviços do contrato. 
A EXECUTORA será responsável pela proteção de toda propriedade pública e privada, linhas de 
transmissão de energia elétrica, telefones, redes de água, TV a cabo e outros serviços, ao longo 
ou adjacentes ao trecho em serviços ou obras. O ônus será exclusivo da EXECUTORA. 

3.1.5 RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS E OBRAS 

A FISCALIZAÇÃO deverá decidir as questões que venham surgir quanto à qualidade e 
aceitabilidade dos materiais usados na obra/serviço, do andamento, da interpretação dos 
Projetos e Especificações e cumprimento satisfatório das cláusulas do Contrato. 
É vedado o início de qualquer operação de relevância sem o consentimento por escrito da 
FISCALIZAÇÃO ou sem a notificação por escrito da empresa EXECUTORA, apresentada com 
antecedência suficiente para que a FISCALIZAÇÃO tome as providências de inspeção antes do 
início das operações. Os serviços/obras iniciados sem a observância destas exigências poderão 
ser rejeitados pela FISCALIZAÇÃO. 
A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso aos trabalhos durante a execução do serviço/obra, e deverá 
ter todas as facilidades razoáveis para poder determinar se os materiais e mãos de obra 
empregadas são compatíveis com as Especificações de Projeto. 
A inspeção dos serviços/obra não isentará a EXECUTORA de quaisquer das suas obrigações 
prescritas neste memorial. 
Até que a FISCALIZAÇÃO não notifique por escrito sobre a aceitação e entrega final dos 
serviços/obras, a EXECUTORA será responsável, pela conservação dos mesmos e deverá 
tomar as precauções contra prejuízos ou danos que possam ser causados por qualquer tipo de 
ação proposital, cujos danos deverão ser reparados ou restaurados pela EXECUTORA, exceto 
os involuntários ou imprevisíveis, fora de controle humano. 
A empresa EXECUTORA só poderá usar materiais previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO 
e nem deverá executar qualquer serviço/obra antes que as cotas e alinhamentos tenham sido 
satisfatoriamente estabelecidos. 
Os serviços/obras executados com materiais fora das Especificações/Normas/Projetos, deverão 
ser removidos, substituídos ou reparados, obedecendo às instruções e a maneira que a 
FISCALIZAÇÃO determinar, tudo por conta da EXECUTORA. 
A EXECUTORA não deverá realizar qualquer serviço/obra de Remoção, Desvio ou 
Reconstrução de Serviços de Utilidade Pública, antes de consultar a FISCALIZAÇÃO, 
Companhias de Serviços Públicos, Autoridades e Proprietários, a fim de determinar a sua 
localização exata. 
A EXECUTORA deverá notificar por escrito as entidades acima mencionadas, da natureza de 
qualquer serviço que possa afetar suas instalações, serviços ou propriedades. 
Quando o desvio ou substituição dos serviços de utilidade pública não forem essenciais para 
prosseguimento dos serviços/obras como projetados, mas for feita por única conveniência da 
EXECUTORA, a mesma responderá por todos os custos incidentes no desvio ou substituição. 
Quando relocação ou substituição dos serviços de utilidade pública for essencial para o 
prosseguimento dos serviços/obras como projetado, a PMG ou a Companhia de Serviços 
Públicos, responderá pelos custos decorrentes da substituição. 
Antes do recebimento final dos serviços, a via urbana deverá ser limpa. Todas as Obras de Arte, 
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valetas, dispositivos de drenagem superficial, deverão ser limpos e conservados de quaisquer 
depósitos resultantes do serviço até que a inspeção final tenha sido feita. 

4- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

4.1- PLACAS DE OBRA – Padrão Caixa / Ministério das Cidades 

I. OBJETIVO 
Identificar de maneira clara e objetiva as obras.  
 
II. MATERIAIS 
– Chapas planas com material resistente as intempéries; 
– Chapas metálicas galvanizadas. 
 

III. EXECUÇÃO 
Deverá ser confeccionados com as dimensões padrão do agente financiador.  
A placa deverá apresentar superfície lisa, isto é, sem deformações, devidamente fixadas de tal 
maneira que não venha a se soltar do quadro de madeira. 
A madeira na qual a placa ficará fixada, deverá ser de 1ª qualidade (cambará, canela, angico, 
peroba), isento de nó. 
 
PINTURA 

– Tinta a óleo, ou Tinta esmalte. 
 
FIXAÇÃO 

As placas deverão satisfazer às especificações aprovadas, sendo de conformidade com desenho 
e dimensões que serão apresentadas pela PMG e do agente financiador que poderá ser obtido 
no “site”. 
As placas deverão ser fixadas pela CONTRATADA em local indicado pela FISCALIZAÇÂO, em 
local visível, preferencialmente no acesso principal, ou voltado para a via que forneça melhor 
visualização das mesmas. 
As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 
dos padrões de cores, durante todo o período de execução das obras, substituindo-as ou 
recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da 
FISCALIZAÇÃO. 
 

 IV. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Será medida pelas dimensões em metros quadrados (m²) das placas instaladas na obra. 
 

V. PAGAMENTO 
Será pago após a medição do serviço executado. 
O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução do 
fornecimento e instalação das placas de obra. 
 
 
 

4.2 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 
 

I. OBJETIVO 
Os trabalhos topográficos objetivam a fixação das obras no terreno de acordo com os projetos 
executivos, estes trabalhos dizem respeito a locação e conferência de cotas de terrenos, greides; 
obras especiais e cadastramento de obras executadas ou remanejadas. 
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II. EQUIPE 
A EXECUTORA deverá dispor de uma equipe de topografia composta por no mínimo, de um 
técnico e 1 auxiliar, profissionais esses experientes e capacitados para o serviço. Os 
equipamentos deverão ser adequados e em perfeitas condições de uso para executar os 
serviços de locação composta de pelo menos uma estação total classe 2, além de veículo de 
locomoção e outros acessórios que se fizer necessário. 
 

III. EXECUÇÃO 
Após a autorização emitida pela FISCALIZAÇÃO e nada havendo em contrário, a EXECUTORA 
iniciará os trabalhos dando prioridade para realização dos serviços topográficos. 
Deverão ser locadas as plataformas das ruas e nos eixos destas, colocadas estacas de madeira, 
distanciadas entre si de 20 (vinte) metros. 
Também, serão fixadas estacas de madeira nos locais previstos para poços de visita, caixas de 
inspeção, bocas de lobo, etc. 
Ao longo dos serviços topográficos serão observadas as diretrizes básicas do projeto com 
relação aos greides (declividades longitudinal e transversal) e sentido de escoamento das águas 
pluviais. 
Quando não existir RN’s na área a ser trabalhada, deverá ser feito transporte de cotas com 
nivelamento e contranivelamento e implantado novos RN’s, os quais deverão ser numerados 
para a inclusão no cadastra existente. Deverá ser feita a locação da poligonal correspondente ao 
eixo da via e marcar os dois bordos da mesma a ser executada. 

IV. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
A medição deverá ser efetuada em função da área executada pertinente ao projeto 

V. PAGAMENTO 
Será pago após a medição do serviço executado. 
 

4.3 - SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

I. OBJETIVO 
As placas e elementos de sinalização têm por objetivo dar segurança aos transeuntes e aos 
trabalhadores da obra. Compõe-se de elementos que auxiliem a segurança e anuncio de que o 
local está em regime de obras. 
 

II. MATERIAIS 
A sinalização poderá compor-se de: 

a) Placas informativas ou indicativas (60 x 80 cm, 80 cm x 80 cm, 150 x 80 cm, 30 cm x 150 
cm) executadas sobre painel metálico, plástico ou de madeira, com fundo na cor amarela, 
letras e sinais refletivos. 
b) Cavaletes de madeira pintados com fundo amarelo e letras e faixas na cor preta; 
c) Guias (“gelo baiano”) em concreto pintados na cor amarelo; 
d) Cones refletivos de plástico 
e) Cones refletivos de plástico com sinalizador (tipo giroflex) alimentado por bateria; 
f) Faixas plásticas delimitadoras na cor amarela, letras e símbolos na cor preta. Largura 
mínima da faixa = 10 cm. 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pela PMG. 

III. EQUIPAMENTO 
Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada a 
ordem para o início do serviço. 
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IV. EXECUÇÃO 
Após a perfeita conformação geométrica da rua, procede-se à instalação da placa em local a ser 
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

V. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO. 
A medição será efetuada em função da extensão da rede executada pertinente ao projeto. 
 

OBS: Todos os itens de sinalização preventiva e indicativa não constante na descrição da 
planilha de orçamento que por ventura for necessária para o bom andamento da obra, 
deverá ser requisito obrigatório da EXECUTORA, cujo valor já incluso no cálculo. 

 
 

4.4- SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 
4.4.1- ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

I. OBJETIVO 
Fixar as condições exigíveis para as operações de escavação, carga, transporte e classificação 
dos materiais escavados para a implantação da plataforma, em conformidade com o projeto. 
 
Está prevista limpeza e remoção de camada vegetal nas áreas indicadas no projeto, após 
deverão ser executados os serviços de escavação, carga e transporte de material para a 
conformação do greide de projeto. 
Nos locais indicados no projeto deverão ser realizadas as atividades de escavação e substituição 
de materiais inservíveis e a execução do reforço do subleito com material importado de jazida. 
Os materiais provenientes do corte se possível, após a devida classificação, deverão ser 
reaproveitados para o aterro das áreas de calçadas. Caso contrário deverão ser encaminhados 
para local de bota-fora licenciado. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-ES 278/97 - Serviços preliminares 
– DNER-ISA 07 - Instruções de Serviço Ambiental 
– Manual de Implantação Básica - DNER, 1996 

III. DEFINIÇÃO 
Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte: 

– Material de 1ª categoria - compreende os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos 
rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 15 mm, qualquer que seja o teor da 
umidade apresentado. 
 
- Material de 2ª categoria - Compreende os de resistência ao desmonte mecânico inferior 
à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação de métodos que obriguem 
a utilização do maior equipamento de escarificação exigido contratualmente; a extração 
eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado, 
incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou 
pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 1,00m. 
 
- Material de 3ª categoria - Compreende os de resistência ao desmonte mecânico 
equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro médio superior a 1,00m, 
ou de volume igual ou superior a 2m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o 
carregamento se processem com o emprego contínuo de explosivos. 
 

IV. MATERIAL 
Procedente da escavação do terreno natural constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou 
associação destes tipos. 
O material escavado deverá obedecer rigorosamente os critérios normativos quanto à sua 
classificação para que o mesmo possa ou não ser reaproveitado em substituições em áreas de 
solos inservíveis. 
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As áreas identificadas como solos inservíveis (borrachões) deverão ser escavados até a 
profundidade necessária e substituídos por materiais de 1ª e 2ª categoria devidamente 
compactados a 95% PN. 

Os serviços de remoção serão medidos em metros cúbicos x distância média de 
transporte em quilômetros (DMT). Considerando o tipo de solo escavado, com a aplicação das 
seguintes taxas de empolamento: 

 
Areia molhada.................................... 12% 
Argila seca......................................... .20% 
Argila molhada................................... .25% 
Brita 1 e 2........................................... 5% 
Rachão............................................... 30% 
Pedra detonada.................................. 20% 

 

A medição considera o volume extraído, medido no corte. Os serviços aceitos serão medidos de 
acordo com os critérios seguintes: 

– Os serviços serão medidos no corte ou aterro em m³ executados. 

V. EQUIPAMENTO 
A escavação do corte será executada mediante a utilização racional de equipamento adequado, 
que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade 
requerida. 
 
A seleção do equipamento obedecerá às indicações seguintes: 

a) corte em solo - utilizam-se, em geral, tratores equipados com lâminas, escavo-
transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A 
operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, 
para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de 
tratores empurradores ("pushers").  

b) Escavação de vala – utilização de tratores retroescavadeira sobre rodas ou 
escavadeira hidráulicas sobre esteiras com potência e tamanho da concha adequada 
para cada tipo de serviço. 

VI. EXECUÇÃO 
As operações de cortes e aterro compreendem: 

– Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicações 
técnicas de projeto. Constitui-se escavação superficial precedida de uma escarificação, a fim 
de obter o acerto do greide definindo a caixa de rolamento para posterior aplicação das 
camadas de reforço, sub-base e base devidamente compactadas a 95% P.N. 
Estão previstas para os trechos indicados no projeto, escavações e remoção de solos 
inservíveis que serão substituídos por material de jazida de 1ª categoria. 
– Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras. 
– Retirada de camadas de má qualidade (borrachões – solo com CBR ≤ 3% e expansão ≥ 2) 
visando preparo da fundação dos aterros, de acordo com indicações do projeto. 

Estes materiais transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar 
transtorno à obra, em caráter temporário ou definitivo. 

– O desenvolvimento da escavação se dará em face da utilização adequada, ou da rejeição 
dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros 
aqueles que, pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes sejam compatíveis com 
as especificações da execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 
– Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado nos 
cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma, serão depositados em local 
previamente escolhido para sua oportuna utilização. 
– Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhável, as massas em 
excesso, removidas desde a etapa inicial dos serviços, que resultariam em bota-foras, 
poderão ser integradas aos aterros, mediante compactação adequada, constituindo 
alargamentos de plataforma, com suavização dos taludes ou bermas de equilíbrio. 
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– As massas excedentes, que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo anterior, serão 
objetos de remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade da via, e nem 
prejudicarem o aspecto paisagístico ou meio ambiente da região. 
– Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de rocha, sã ou em 
decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de 
solos orgânicos, promove-se o rebaixamento, respectivamente, da ordem de 0,40m e 0,60m, 
e execução de novas camadas, constituídas de materiais selecionados, possuindo CBR≥8% 
e expansão ≤ 2%. 
– Não será permitida a presença de blocos de rocha nos taludes que possam colocar em 
risco a segurança do trânsito. 
– Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação 
transversal ao eixo deverá ser executada até profundidade necessária para evitar recalques 
diferenciais. 
– As valetas de proteção dos cortes serão obrigatoriamente executadas e revestidas, 
independem das demais obras de proteção projetadas. 

VII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Geométrico 
a) levantamentos topográficos apontarão se a altura e largura da plataforma nos cortes 
atendem à seção transversal especificada no projeto; 
b) os taludes dos cortes deverão apresentar, após operação de terraplanagem, a inclinação 
indicada no projeto. 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 
O acabamento da plataforma de corte deverá atender à conformação da seção transversal 
indicada no projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

a) variação de altura máxima, para o eixo e bordos: 
– cortes em solo: 0,05m; 
b) variação máxima de largura de + 0,20m para cada semiplataforma, não se admitindo 
variação para menos. 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
Os serviços serão aceitos se estiverem de acordo com esta Especificação, ou com as tolerâncias 
admitidas, e serão rejeitados em caso contrário. 
Os serviços rejeitados serão corrigidos ou complementados. 

IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
A medição considera o volume extraído, medido no corte. Os serviços aceitos serão medidos de 
acordo com os critérios seguintes: 

– Os serviços serão medidos no corte ou aterro em metros cúbicos (m³) executados. 

X. PAGAMENTO 
Será pago após a medição do serviço executado. 
O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução dos 
cortes. 

4.5 - PAVIMENTAÇÃO 
4.5.1- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

I. OBJETIVO 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da regularização e compactação do 
subleito a pavimentar, com a terraplenagem já concluída. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-ES 279/97 - Caminhos de serviço 
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– DNER-ES 281/97 - Empréstimos 
– DNER-ME 049/94 - Solos - determinação do Índice de Suporte califórnia utilizando amostras 
não trabalhadas 
– DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miúdos - determinação da umidade com emprego do 
"Speedy" 
– DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento 
– DNER-ME 082/94 - Solos - determinação do limite de plasticidade 
– DNER-ME 088/94 - Solos - determinação da umidade pelo método expedito do álcool 
– DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo "in situ", com 
o emprego do frasco de areia. 
– DNER-ME 036/94 - Solo - determinação da massa espec. aparente do solo "in situ", com o 
emprego do balão de borracha. 
– DNER-ME 122/94 -Solos - determinação do limite de liquidez - método de referencia e 
método expedito 
– DNER-ME 129/94 - Solos - compactação utilizando amostras não trabalhadas 
– DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 
– DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental 
– Manual de Pavimentação - DNER, 1996. 

III. DEFINIÇÕES 
Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte: 

– Sub-leito - O leito natural existente, que servirá como camada final de terraplenagem 
(subleito), deve ser regularizado a fim de evitar irregularidades transversais ou longitudinais, 
bem como nivelado em conformidade com as cotas indicadas no Projeto. Não esquecer que o 
caimento transversal deve ser dado já a partir da terraplenagem, devendo a camada final de 
terraplenagem, estar, além de devidamente desempenada e regularizada, com a inclinação 

transversal e longitudinal prevista no Projeto Geométrico. 
 

– Regularização e compactação - operação destinada a conformar o leito estradal, quando 
necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 a 50 
cm de espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no 
projeto. 

IV. MATERIAL 
Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio. Em caso de 
substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais 
indicadas no projeto e apresentar as seguintes características: 

– Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76 mm (3 polegadas); 
– Índice Suporte Califórnia ISC conforme indicações do projeto e Expansão = 1% quando 
determinados através dos ensaios: 

• Ensaio de Compactação DNER-ME 129 (Método A); 
• Ensaio de Índice Suporte Califórnia DNER-ME 049 com a energia do ensaio de 

compactação. 

V. EQUIPAMENTO 
São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização e 
compactação: 

– Motoniveladora pesada com escarificador. 
– Carro tanque distribuidor de água. 
– Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático. 
– Grade de discos. 
– Pulvi-misturador. 

Os equipamentos de compactação e misturação escolhidos de acordo com o tipo de material 
empregado. 

VI. EXECUÇÃO 
Toda a vegetação e material orgânico porventura existente no leito da via será removida. 
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Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de 
projeto, procede-se escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, 
umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
Os cuidados a serem observados visando a preservação do meio ambiente, no decorrer das 
operações destinadas à execução da regularização do subleito são: 

NA EXPLORAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS 
Atendimento às recomendações preconizadas na Especificação DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 
07 - Instrução de Serviço Ambiental. 
As estradas de acesso deverão seguir as recomendações da Especificação DNER-ES 279/97 

NA EXECUÇÃO 
Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar 
danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 
As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, 
devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 
levados até cursos d’água. 
 

VIII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DO MATERIAL 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
- Realizar ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais determinados 
aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra para cada 300 m de pista, ou por jornada 
diária de trabalho. A freqüência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por 
segmento de 1000 m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 
– Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método A) com material coletado 
na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por 
camada para cada 300 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A freqüência destes 
ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensão, no 
caso de emprego de materiais homogêneos. 
– Ensaios de índice suporte Califórnia - ISC e expansão, pelo método DNER-ME 049 com 
energia de compactação para o material coletado na pista, em locais determinados 
aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 300 m de pista, ou 
por camada por jornada diária de trabalho. A freqüência poderá ser reduzida para uma 
amostra por segmento de 1000 m de extensão, no caso de emprego de materiais 
homogêneos. 
– O número de ensaios ou determinações, será definido em função do risco de rejeição de 
um serviço de boa qualidade ser assumido pelo executante, conforme a tabela seguinte: 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 
A 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras       k = coeficiente multiplicador      a = risco do executante 
O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento e por camada (área inferior a 
4000m²) é de 5. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, para cada 
100m de pista a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente. (método DNER-ME 052 
ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão de ± 2% em 
torno da umidade ótima. 
Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por 
camada, distribuídas regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092, DNER-
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ME 036. Para pistas de extensão limitada, com volumes de no máximo 1250 m³ de material, 
deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 
Os cálculos de grau de compactação GC 100% serão realizados utilizando-se os valores da 
massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente 
seca "in situ" obtida na pista. 
O número de ensaios para verificação do Grau de Compactação - GC 100%, será definido em 
função do risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade, a ser assumido pelo Executante. 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a relocação e nivelamento do eixo 
e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) ± 10 cm, quanto à largura da plataforma; 
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
c) ± 3 cm em relação às cotas do greide do projeto. 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
O valor do IG, calculado a partir dos ensaios de caracterização do material, deverá sempre 
apresentar o resultado IG ≥ IG do subleito do projeto. 
A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 1%. 
Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC e grau de compactação - GC  100%, 
adotando-se o seguinte procedimento: 
 

Se           < valor mínimo de projeto   � rejeita-se o serviço 
 
Se           ≥ valor mínimo de projeto   � aceita-se o serviço 

 
sendo: 
 
 
 
onde: 
  valores individuais  

 

  média da amostra 
 
  desvio padrão 
 
  coeficiente tabelado em função do número de determinações  

 

número de determinações   

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 

IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
A medição dos serviços de regularização e compactação do subleito será feita por metro 
quadrado de plataforma concluída, com os dados fornecidos pelo projeto. 

X. PAGAMENTO 
Será pago após a medição do serviço executado. O preço unitário remunera os custos de todas 
as operações e encargos para a execução da regularização e compactação do subleito. 
 

4.5.2- REFORÇO DO SUB-LEITO 
I. OBJETIVO 
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O objetivo é estabelecer a sistemática empregada na execução e controle da qualidade da 
camada de reforço do subleito, quando utilizados solos estabilizados granulometricamente. Está 
formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 – PRO, cancela e substitui a Norma DNER-
ES 300/97. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 
-Norma DNIT 108/2009 – ES 
-Revisão da Norma DNER – ES 282/97 
-Norma DNIT 138/2010 – ES 

DNER-ME 052 
DNER-ME 080 
DNER-ME 082 
DNER-ME 092 
DNER-ME 122 
DNER-ME 129 
DNER-PRO 277 
DNIT 001/2009-PRO 
DNIT 011-PRO 
DNIT 070-PRO 
DNIT 108-ES 

 
- Revisão da Norma  DNER – ES 300/97 
 
III. DEFINIÇÃO 
Camada estabilizada granulometricamente, executada sobre o subleito devidamente 
compactado e regularizado, utilizada quando se torna necessário reduzir espessuras elevadas 
da camada de sub-base, originadas pela baixa capacidade de suporte do subleito. 
 
IV. MATERIAL 
Os materiais constituintes do reforço do subleito devem apresentar as características 
estabelecidas na alínea “d” da subseção 5.1 – Material, da Norma DNIT 108/2009- ES: 
Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, quais sejam, a melhor capacidade de 
suporte e expansão ≤ a 2 %, cabendo a determinação dos valores de CBR e de expansão 
pertinente, por intermédio dos seguintes ensaios:  

1. Ensaio de Compactação – Norma DNER-ME 129/94, na energia do Método B, ou maior que 
esta;  

2. Ensaio de índice Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com energia do Ensaio 
de Compactação.  

a) Os materiais constituintes são solos ou mistura de solos, de qualidade superior à do 
subleito.  
b) Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 
e DNER-ME 122/94, o Índice de Grupo (IG) deverá ser, no máximo, igual ao do subleito 
indicado no projeto;  
c) Índice Suporte Califórnia - ISC - igual ou maior aos indicados no projeto, e Expansão ≤ 
1%, determinados através dos ensaios:  
 

3. Ensaio de Compactação - DNER-ME 129/94, na energia de compactação indicada no projeto;  
4. Ensaio de Índice Suporte Califórnia - DNERME 049/94, com a energia do ensaio de 

compactação. 
 
V. EQUIPAMENTOS 
São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização:  
a) Motoniveladora pesada, com escarificador;  
b) Carro tanque distribuidor de água;  
c) Rolos compactadores autopropulsados tipos pé- de-carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos;  
d) Grades de discos, arados de disco e tratores de pneus;  
e) Pulvi-misturador. Os equipamentos de compactação e mistura devem ser escolhidos de 
acordo com o tipo de material empregado. 
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VI. EXECUÇÃO 
A execução do reforço deverá ser da seguinte forma: 
a) A execução do reforço do subleito compreende as operações de mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguida de espalhamento, compactação 
e acabamento, realizada na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas 
quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.  

b) Quando houver necessidade de executar camada de reforço com espessura final superior a 
20 cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer 
camada de reforço será de 10 cm, após a compactação. 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
Objetivando a preservação ambiental, devem ser devidamente observadas e adotadas as 
soluções e os respectivos procedimentos específicos atinentes ao tema ambiental definidos e/ou 
instituídos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma 
DNIT 070/2006-PRO, e na documentação técnica vinculada à execução das obras, 
documentação esta que compreende o Projeto de Engenharia – PE, o Estudo Ambiental (EIA ou 
outro), os Programas Ambientais do Plano Básico Ambiental – PBA pertinentes e as 
recomendações e exigências dos órgãos ambientais. 

VIII. INSPEÇÃO 
1. Controle dos insumos:  
Os materiais utilizados na execução do reforço do subleito devem ser rotineiramente 
examinados, mediante a execução dos seguintes procedimentos:  
a) Ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais escolhidos 

aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou 
por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida, a critério da 
Fiscalização, para uma amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso de materiais 
homogêneos. 

b) Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método B, ou 
maior que esta, para o material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve 
ser coletada uma amostra por camada, para cada 200 m de pista, ou por jornada diária de 
trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalização, para uma 
amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso de materiais homogêneos.  

c) Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, com 
energia de compactação para o material coletado na pista, a cada 400 m, em locais 
escolhidos aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o Ensaio de Compactação. 
Deve ser coletada uma amostra por camada, para cada 400 m de pista, ou por jornada diária 
de trabalho. A frequência destes ensaios pode ser reduzida, a critério da Fiscalização, para 
uma amostra a cada 800 m de extensão, no caso de materiais homogêneos.  

d) A frequência indicada para a execução dos ensaios é a mínima aceitável, devendo ser 
compatibilizada com o Plano de Amostragem Variável (vide a Norma DNIT138/2010, 
subseção 7.4).  

e) Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2 , devem ser coletadas, pelo 
menos, cinco amostras, para execução do controle dos insumos. NORMA DNIT 138/2010–
ES 4  

2. Controle da execução: 
 O controle da execução do reforço do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras, 
ensaios e determinações feitas de maneira aleatória, de acordo com o Plano de Amostragem 
Variável (vide a Norma DNIT138/2010, subseção 7.4). Devem ser efetuadas as seguintes 
determinações e ensaios:  

a) Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, por 
camada, para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente 
(método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerância admitida para a umidade 
higroscópica deve ser de ± 2% em relação à umidade ótima.  
b) Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por 
camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais 
escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensão limitada, com áreas de, no máximo, 
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4000 m², devem ser feitas, pelo menos, cinco determinações por camada, para o cálculo do 
grau de compactação (GC).  
c) Os cálculos de grau de compactação devem ser realizados utilizando-se os valores da 
massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica 
aparente seca “in situ” obtida na pista. Não devem ser aceitos valores de grau de 
compactação inferiores a 100% em relação à massa específica aparente seca máxima 
obtida no laboratório. 

 

IX. VERIFICAÇÃO DO PRODUTO 
A verificação final da qualidade da camada de reforço do subleito deve ser exercida através das 
determinações executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variável (vide a Norma 
DNIT138/2010, subseção 7.4).  
Após a execução do reforço do subleito deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a 
relocação e nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias:  
a) ± 10 cm, quanto à largura da plataforma;  
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;  
c) ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto. 

 

X. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
Os serviços considerados conformes devem ser medidos de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital de Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com as 
seguintes disposições gerais:  
a) o reforço do subleito deve ser medido em metros cúbicos, considerando o volume 
efetivamente executado. Não devem ser motivos de medição em separado: mão-de-obra, 
materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo os mesmos ser incluídos na 
composição do preço unitário;  
b) no cálculo dos volumes de reforço do subleito devem ser consideradas as larguras e 
espessuras médias da camada obtidas no controle geométrico;  
não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto;  
d) Ficará a cargo da FISCALIZAÇÃO a condição necessária para medição mediante a anexação 
de um relatório de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações 
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado. 

 

XI. PAGAMENTO 
Será pago após a medição do serviço executado. O preço unitário remunera os custos de todas 
as operações e encargos para a execução do reforço de subleito. 
 

4.5.3- SUB-BASE COM PEDRA RACHÃO 

I. OBJETIVO 
Estabelecer a sistemática adotada para a execução da Sub-Base com Pedra Rachão, brita 1 e 
pó de pedra. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-ME 037/94- Solo - determinação da massa específica aparente "in situ” - com 
emprego do óleo 
– DNER-ME 049/94- Solos - determinação do índice de suporte Califórnia utilizando amostras 
não trabalhadas 
– DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento 
– DNER-ME 092/94- Solo - determinação da massa específica aparente do solo "in situ", com 
o emprego do frasco de areia 
– DNER-ME 129/94 - Solos - compactação utilizando amostras não trabalhadas 
– DNER-ES 278/97 - Serviços preliminares 
– DNER-ES 280/97 - Cortes 
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– DNER-ES 281/97 - Empréstimos 
– DNER-ISA - 07 - Instruções de Serviço Ambiental 
– DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços. 
– Manual de Implantação Básica - DNER, 1996 

III. DEFINIÇÃO 
Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes: 

– Sub-Base - camada complementar à base, com as mesmas funções desta, e executada 
quando por razões de ordem técnica ou econômica, for conveniente reduzir a espessura da 
base. 

IV. MATERIAL 
O material rachão e brita 1 deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, e diatomáceas 
e apresentar capacidade de suporte (ISC > 20%) e expansão máxima de 0,5%.  

V. EQUIPAMENTO 
A execução da sub-base deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, 
atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 
Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, moto-escavo-
transportadores, caminhões basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de 
carneiro, estáticos ou vibratórios. 

VI. EXECUÇÃO 
As operações de execução da sub-base subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do 
projeto, e compreenderão: 

– Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, 
compactação dos materiais selecionados, para a construção do corpo da sub-base até a 
cota correspondente ao greide de projeto. 
– O lançamento do material para a construção da sub-base deve ser feito em camada única 
com espessura de 18 cm, em toda a largura da seção transversal. 

VII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DO MATERIAL 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
– Ensaios de caracterização e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos 
métodos DNER-ME 054, DNER-ME 080, DNER-ME 082, DNER-ME 122, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 
300m de pista, ou por jornada diária de 8 horas de trabalho.  
– Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método B ou C) com materiais 
coletados na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma 
amostra por camada para cada 300m de extensão, ou por jornada diária de 8 horas de 
trabalho.  
– No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia 
de compactação de projeto deverá ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a 
se atingir o máximo da densificação, determinada em trechos experimentais em condições 
reais de trabalho no campo. 
– Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049, na 
energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 
300m de pista, ou por camada por jornada diária de 8 horas de trabalho.  
– O número de ensaios e determinações de controle do material, será definido pelo 
Executante em função do risco a ser assumido de se rejeitar um serviço de boa qualidade a 
ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 
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A 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 
n = nº de amostras       k = coeficiente multiplicador      a = risco do executante 

O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento e por camada (área inferior a 
4000m²) é de 5. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação por camada, 
para cada 100m de pista a ser compactado em locais escolhidos aleatoriamente. (método 
DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão 
de ± 2% em torno da umidade ótima. 
Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por 
camada, para cada 100m de extensão, pelo método DNER-ME 092, DNER-ME 036. Para pistas 
de extensão limitada, com no máximo 4000m² de material, deverão ser feitas pelo menos 5 
determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 
Os cálculos do grau de compactação, GC>100%, serão realizadas utilizando-se os valores da 
massa específica aparente seca obtidas no laboratório e da massa específica aparente "in situ" 
obtida no campo. 
O número de determinações do Grau de Compactação - GC - será definido em função do risco 
de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo Executante. 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
Após a execução da sub-base, proceder a relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) ± 10 cm, quanto à largura da plataforma; 
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
c) ± 10%, quanto à espessura do projeto da camada. 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
Os valores dos ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade e de equivalente de areia 
deverão estar de acordo com esta especificação. 
A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 0,5%. 
Serão controlados estatisticamente os valores máximos e mínimos da granulometria da mistura, 
adotando-se o seguinte procedimento: 
 

Se           < valor mínimo admitido   � rejeita-se o serviço 
 
Se           ≥ valor mínimo admitido   �    aceita-se o serviço 

 
Para a expansão, têm-se: 
 

Se           > valor máximo admitido   � rejeita-se o serviço 
 
Se           = valor máximo admitido   � aceita-se o serviço 

 
sendo:  

 
 
 

 
 

onde: 
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  coeficiente tabelado em função do número de determinações  

 

número de determinações   

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 

VIII. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços aceitos, serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

– A sub-base será medida em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, 
conforme a seção transversal do projeto, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e 
encargos, além das operações de limpeza e expurgo de ocorrência de materiais, 
escavação, transporte, espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, 
compactação e acabamento na pista. 

IX. PAGAMENTO 
O pagamento da camada será feito pelo preço unitário proposto, por metro cúbico (m³) 
compactado. 
Os serviços serão pagos pelo preço unitário contratual proposto, em conformidade com a 
medição referida no item anterior e que representa a integral indenização pelos serviços, mão-
de-obra, equipamentos, despesas e encargos indiretos, bonificação, eventuais, lucros, etc. 

 
4.5.4- BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

I. OBJETIVO 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da camada de base estabilizada 
granulometricamente. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-ME 035/94 - Agregados- determinação da abrasão "Los Angeles"; 
– DNER-ME 054/94 - Equivalente de areia; 
– DNER-ME 049/94 - Solos - determinação do índice de suporte califórnia utilizando amostras 
não trabalhadas; 
– DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miúdos - determinação da umidade com emprego do 
"Speedy"; 
– DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento; 
– DNER-ME 082/94 - Solos - determinação do limite de plasticidade; 
– DNER-ME 088/94 - Solos - determinação da umidade pelo método expedito do álcool; 
– DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo "in situ", 
com o emprego do frasco de areia; 
– DNER-ME 036/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo "in situ", 
com o emprego do balão de borracha; 
– DNER-ME 122/94 - Solos - determinação do limite de liquidez - método de referencia e 
método expedito; 
– DNER-ME 129/94 - Solos - compactação utilizando amostras não trabalhadas; 
– DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços; 
– DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental; 
– Manual de Pavimentação - DNER, 1996. 

III. DEFINIÇÃO 
Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte: 

n

k
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– Base estabilizada granulometricamente – Brita Graduada) especificação DNIT 
141/2010-ES - camada granular de pavimentação executada sobre a sub-base e/ou subleito 
e/ou reforço do subleito devidamente regularizado/nivelado e compactado. 
 

IV. MATERIAL 
Os materiais constituintes são mistura de materiais britados ou produtos provenientes de 
britagem. 
Os materiais destinados à confecção da base devem apresentar as seguintes características: 

a ) Quando submetidos aos ensaios : 
– DNER-ME 080 
– DNER-ME 122 
– DNER-ME 082 
– DNER-ME 054 

 
Deverão possuir composição granulométrica satisfazendo uma das faixas do quadro abaixo de 
acordo com o n° N de tráfego do DNER. 

Tipos de 
peneiras 

Para N > 5 x 106 Para N < 5 x 106 Tolerâncias da 
faixa de 
projeto 

A B C D E F 
 % em peso passando 

2” 100 100 - - - - ± 7 
1” - 75-90 100 100 100 100 ± 7 

3/8” 30-65 40-75 50-85 60-100 - - ± 7 
Nº 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100 ± 5 
Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 ± 5 
Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 ± 2 
Nº 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 ± 2 

 

– A fração que passa na peneira n° 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 
25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem 
ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%. 
– A porcentagem do material que passa na peneira n°200 não deve exceder 2/3 da 
porcentagem que passa na peneira n°40. 
b ) Quando submetido aos ensaios: 
– DNER-ME 129 (Método B ou C) 
– DNER-ME 049 
– O Índice de Suporte Califórnia, deverá ser superior a 60% e a expansão máxima será de 
0,5%, com energia de compactação do Método B. Para vias em que o tráfego previsto para o 
período do projeto ultrapassar o valor de N = 5 X 106, o Índice Suporte Califórnia do material 
da camada de base deverá ser superior a 80%; neste caso, a energia de compactação será a 
do Método C. 
– O agregado retido na peneira n° 10, deverá ser constituído de partículas duras e 
resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de matéria 
vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los Angeles 
(DNER-ME 035), não deverão apresentar desgaste superior a 55% admitindo-se valores 
maiores no caso de em utilização anterior terem apresentado desempenho satisfatório. 

V. EQUIPAMENTO 
São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de Base granular: 

– Motoniveladora pesada com escarificador; 
– Carro tanque distribuidor de água; 
– Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 
– Grade de discos; 
– Pulvimisturador, e; 

– Central de mistura. 

VI. EXECUÇÃO 
A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou 
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secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, 
compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas 
quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 
Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20 
cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de 
base será 10 cm, após a compactação. 
 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
Observar os seguintes cuidados visando a preservação do meio ambiente no decorrer das 
operações destinadas à execução da camada de base estabilizada granulometricamente: 

NA EXPLORAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS 
Atender às recomendações preconizadas na DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 07 - Instrução de 
Serviço Ambiental. 
Adotar os seguintes cuidados na exploração das ocorrências de materiais: 

– Apresentar a licença ambiental de operação da pedreira, para arquivamento da cópia da 
licença junto ao Livro de Ocorrências da obra, caso o fornecimento seja próprio. 
– Exigir documentação atestando a regularidade das instalações, assim como, sua operação, 
junto ao órgão ambiental competente, caso a brita seja fornecida por terceiros. 

NA EXECUÇÃO 
Os cuidados para a preservação ambiental referem-se à disciplina do tráfego e do 
estacionamento dos equipamentos. 
Proibir o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar danos 
desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 
As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos 
devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 
levados até cursos d’água. 

VIII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DO MATERIAL 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
– Ensaios de caracterização e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos 
métodos DNER-ME 054, DNER-ME 080, DNER-ME 082, DNER-ME 122, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 300m 
de pista, ou por jornada diária de 8 horas de horas de trabalho.  
– Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método B ou C) com materiais 
coletados na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra 
por camada para cada 300m de extensão, ou por jornada diária de 8 horas de trabalho.  
– No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de 
compactação de projeto deverá ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a se 
atingir o máximo da densificação, determinada em trechos experimentais em condições reais 
de trabalho no campo. 
– Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049, na 
energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 300m 
de pista, ou por camada por jornada diária de 8 horas de trabalho.  
– O número de ensaios e determinações de controle do material, será definido pelo 
Executante em função do risco a ser assumido de se rejeitar um serviço de boa qualidade a 
ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 

 
TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 

N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 
A 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras       k = coeficiente multiplicador      a = risco do executante 
O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento e por camada (área inferior a 
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4000m²) é de 5. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação por camada, 
para cada 100m de pista a ser compactado em locais escolhidos aleatoriamente. (método 
DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão 
de ± 2% em torno da umidade ótima. 
Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por 
camada, para cada 100m de extensão, pelo método DNER-ME 092, DNER-ME 036. Para pistas 
de extensão limitada, com no máximo 4000m² de material, deverão ser feitas pelo menos 5 
determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 
Os cálculos do grau de compactação, GC>100%, serão realizadas utilizando-se os valores da 
massa específica aparente seca obtidas no laboratório e da massa específica aparente "in situ" 
obtida no campo. 
O número de determinações do Grau de Compactação - GC - será definido em função do risco 
de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo Executante. 
 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
Após a execução da base, proceder a relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

a) ± 10 cm, quanto à largura da plataforma; 
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
c) ± 10%, quanto a espessura do projeto da camada. 

 
ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

Os valores dos ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade e de equivalente de areia 
deverão estar de acordo com esta Especificação. 
A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 0,5%. 
Serão controlados estatisticamente os valores máximos e mínimos da granulometria da mistura, 
adotando-se o seguinte procedimento: 
 

Se           < valor mínimo admitido ou         > valor máximo admitido   � rejeita-se 
o serviço 

 
Se           ≥ valor mínimo admitido ou         ≤ valor máximo admitido   �    aceita-se 

o serviço 
 

sendo:  

 
 
 
 

onde: 
 
  valores individuais  

 

  média da amostra 
 
  desvio padrão 
 
  coeficiente tabelado em função do número de determinações  

 

número de determinações   

 
Será controlado estatisticamente o valor mínimo do ISC e do Grau de Compactação - GC - 
adotando-se o seguinte procedimento: 

 
Se           < valor mínimo admitido   � rejeita-se o serviço 
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Se           = valor mínimo admitido   �    aceita-se o serviço 
 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 
A CONTRATADA deverá apresentar os laudos dos ensaios do material, que poderá ser do 
laboratório da própria empresa quando houver, assinados por um profissional responsável e apto 
para tal, ou em laboratórios idôneos e devidamente homologados.   Quando o material fornecido 
não apresentar as características visíveis durante o espalhamento e compactação, a 
FISCALIZAÇÃO poderá exigir a realização dos testes de ensaios do material retirado in loco  em 
laboratórios indicados pela FISCALIZAÇÃO a expensas do CONTRATANTE.  

IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços aceitos, serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

– A base será medida em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, 
conforme a seção transversal do projeto, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e 
encargos, além das operações de limpeza e expurgo de ocorrência de materiais, 
escavação, transporte, espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, 
compactação e acabamento na pista. 
– No cálculo dos valores dos volumes serão consideradas as larguras e espessuras médias 
obtidas no controle geométrico. 
- A CONTRATADA deverá apresentar um Laudo Técnico de Controle Tecnológico dos 
Ensaios e apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 
serviços conforme exigências normativas do DNIT, devendo estes resultados serem 
entregues obrigatoriamente por ocasião do envio do último boletim de medição. 

X. PAGAMENTO 
O pagamento da camada será feito pelo preço unitário proposto, por metro cúbico (m³) 
compactado. 
Este preço incluirá a totalidade dos trabalhos e materiais: fornecimento do material, carga, 
transporte, descarga, espalhamento, umedecimento, aeração, compactação e acabamento, além 
da mão-de-obra, despesas e encargos indiretos, ferramentas, equipamentos e eventuais, 
necessários à execução. 

 
4.5.6- IMPRIMAÇÃO 

I. OBJETIVO 
Estabelecer a sistemática empregada na aplicação uniforme de material betuminoso sobre base 
granular concluída, a fim de conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de 
aderência entre esta e o revestimento a ser executado. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-EM 363/97 - Asfalto diluído tipo cura média 
– DNER-ME 004/94 - Materiais betuminosos - determinação da viscosidade "Saybolt-Furol" a 
alta temperatura 
– DNER-ME 012/94 - Asfalto diluído - destilação 
– DNER-ME 148/9 - Mistura betuminosa - determinação dos pontos de fulgor e de combustão 
(vaso aberto Cleveland) 
– DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 
– ABNT P-MB- 826 - Determinação da viscosidade cinemática 
– Manual de Pavimentação - DNER, 1996 

III. DEFINIÇÃO 
Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte: 

– Imprimação - consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície 
de base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, 
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objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência 
entre esta e o revestimento a ser executado. 

IV. MATERIAL 
O ligante betuminoso empregado na imprimação será do seguinte tipo: 

a) asfalto diluído CM-30; 
A taxa de aplicação "T" é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 
determinada experimentalmente, no canteiro da obra. As taxas de aplicação usuais são da 
ordem de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da base e do ligante betuminoso escolhido. 

V. EQUIPAMENTO 
Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, 
podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderá, 
também, ser usado. 
A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 
sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em 
quantidade uniforme. 
Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim, devem 
ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros 
com precisão de 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir aspergidor manual para 
tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser 
do tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de 
espalhamento uniforme do ligante. 
O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo 
menos, um dia de trabalho. 

VI. EXECUÇÃO 
Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de modo a 
eliminar todo e qualquer material solto. 
Antes da aplicação do ligante betuminoso a pista poderá ser levemente umedecida. 
Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso, na temperatura compatível com o seu tipo, na 
quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicação do ligante betuminoso 
deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, 
escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa 
de viscosidade recomendada para espalhamento é: 

a) para asfaltos diluídos 20 a 60 segundos "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004); 
A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante betuminoso definida pelo projeto e 
ajustada experimentalmente no campo é de 0,2 l/m2. 
Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que 
possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, 
executando a imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego. O tempo 
de exposição da base imprimada ao tráfego é condicionado ao comportamento da mesma, não 
devendo ultrapassar 30 dias. 
A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, colocam-se 
faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do 
ligante betuminoso situe-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas.  
Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da imprimação envolvem o estoque 
e aplicação de ligante betuminoso. Deve-se adotar os cuidados seguintes: 

– Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d’água. 
– Impedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas lindeiras adjacentes, 
ou qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 
– Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza do 
canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da construção. 
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VIII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DO MATERIAL 

O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo a metodologia indicada 
pelo DNER, e satisfazer às especificações em vigor. Para todo o carregamento que chegar a 
obra, deverão ser executados os ensaios seguintes: 

a) asfaltos diluídos: 
– 01 ensaio de Viscosidade Cinemática a 60 °C (P-MB 826); 
– 01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o 
estabelecimento da relação viscosidade x temperatura para cada 100t; 
– 01 ensaio do ponto de fulgor (DNER-ME 148). 

Deverão ser executados ensaios de destilação para os asfaltos diluídos e alcatrões (DNER-ME 
012), para verificação da quantidade de solvente para cada 100t que chegar à obra. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
TEMPERATURA 
A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhão distribuidor imediatamente 
antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relação 
viscosidade x temperatura. 
 
TAXA DE APLICAÇÃO (T) 
O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado, obtido através do ligante residual, será 
feito aleatoriamente, mediante a colocação de bandejas, de peso e área conhecidos na pista 
onde está sendo feita a aplicação. Por intermédio de pesagens, após a passagem do carro 
distribuidor, tem-se a quantidade de ligante betuminoso utilizado no cálculo da taxa de aplicação 
(T). 
Para trechos de imprimação de extensão limitada ou com necessidade de liberação imediata, 
com área de no máximo 4000m2, deverão ser feitas 5 determinações no mínimo para controle. 
Nos demais casos, para segmentos com área superior a 4000m² e inferior a 20000m², será 
definido pelo Executante o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 
rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a tabela seguinte: 
 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 
A 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras       k = coeficiente multiplicador      a = risco do executante 
O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento e por camada (área inferior a 
4000m²) é de 5. 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
MATERIAL 
Os resultados de todos os ensaios deverão atender às especificações. 
 
TEMPERATURA 
Os resultados de todas as medições deverão situar-se no intervalo definido pela relação 
viscosidade x temperatura, de acordo com as especificações de materiais aplicáveis. 
 
TAXA DE APLICAÇÃO (T) 
Os resultados da taxa de aplicação (T) serão analisados estatisticamente e aceitos nas 
condições seguintes: 
 

Se           < valor mínimo admitido   � rejeita-se o serviço 
 
Se           > valor mínimo admitido   � aceita-se o serviço 

 
sendo:  
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onde: 
 
  valores individuais  

 

  média da amostra 
 
  desvio padrão 
 
  coeficiente tabelado em função do número de determinações  

 

número de determinações   

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento. 

IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 
– A imprimação será medida através da área efetivamente executada em metros quadrados, 
incluídas todas as operações e 
encargos necessários a execução da imprimação abrangendo armazenamento, perdas e 
transporte do ligante betuminoso, dos tanques de estocagem à pista. 

X. PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela área executada e medida na pista, considerando-se o preço unitário 
contratual proposto, o qual deverá incluir a aquisição, fornecimento, carga, transporte e descarga 
dos materiais, ferramentas, equipamentos, máquinas, mão-de-obra, despesas e encargos 
indiretos necessários a completa execução dos serviços de acordo com as especificações e 
requisitos exigidos. 

4.5.7 - PINTURA DE LIGAÇÃO 

I. OBJETIVO 
Estabelecer a sistemática adotada na execução da aplicação de película do ligante betuminoso 
sobre uma superfície subjacente, base ou pavimento, antes da execução de um novo 
revestimento betuminoso. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-EM 369/97 - Emulsões asfálticas catiônicas 
– DNER-ME 002/94 - Emulsão asfáltica - carga da partícula 
– DNER-ME 004/94 - Materiais betuminosos - determinação da viscosidade "Saybolt-Furol" 
a alta temperatura 
– DNER-ME 005/94 - Emulsão asfáltica - determinação da peneiração 
– DNER-ME 006/94 - Emulsão asfáltica - determinação da sedimentação 
– DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental 
– ABNT NBR-6568/71 - Emulsões asfálticas - resíduo por evaporação 
– Manual de Pavimentação - DNER, 1996 
– DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 

III. DEFINIÇÃO 
Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte: 

 - Pintura de ligação - consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de 
base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa 
qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas. 
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IV. MATERIAL 
Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos seguintes: 

a) emulsão asfáltica, tipo RR-2C; 
A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da aplicação, 
a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na 
distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m² a 
1,0 l/m². 

V. EQUIPAMENTO 
Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, 
podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderá, 
também, ser usado. 
A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 
sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em 
quantidade uniforme. 
Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim, devem 
ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros 
com precisão de 1 °C, estar em locais de fácil observação e, ainda, possuir aspergidor manual 
para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição 
devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras 
variáveis de espalhamento uniforme do ligante. 
O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo 
menos, um dia de trabalho. 

VI. EXECUÇÃO 
A superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer 
material solto. 
Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu tipo, 
na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada 
para cada tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a 
temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade 
recomendada para o espalhamento da emulsão deverá estar entre 20 a 100 segundos "Saybolt-
Furol" (DNER-ME 004). 
A tolerância admitida para a taxa de aplicação "T" do ligante betuminoso diluído com água é de 
0,2 l/m2. 
A pintura de ligação é executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, deixando-a 
fechada ao trânsito, sempre que possível. 
Quando não, trabalha-se em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que 
a pintura permita sua abertura ao trânsito. 
A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, 
colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso 
comece e termine de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, serão 
retiradas; e qualquer falha na aplicação, imediatamente corrigida. 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de ligação, especialmente 
em relação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, adota os cuidados seguintes: 

– Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d’água. 
– Impedir o refugo, de materiais já usados, na faixa de domínio e áreas lindeiras, evitando 
prejuízo ambiental. 
– A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do 
canteiro de obras, e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de 
construção. 

VIII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DO MATERIAL 
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O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada 
pelo DNER e satisfazer as Especificações em vigor. Para todo carregamento que chegar a obra 
deverão ser executados os seguintes ensaios da emulsão asfáltica: 

– 01 ensaio de Viscosidade "Saybolt-Furol" a 50 °C (DNER-ME 004) 
– 01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para 
o estabelecimento de relação viscosidade x temperatura para cada 100t 
– 01 ensaio de resíduo por evaporação (ABNT NBR-6568) 
– 01 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005) 
– 01 ensaio da carga da partícula (DNER-ME 002) 

Deverá ser executado ensaio de sedimentação para emulsões para cada 100t (DNER-ME 006). 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
TEMPERATURA 
A temperatura do ligante betuminoso deve ser medida no caminhão distribuidor, imediatamente 
antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relação 
viscosidade x temperatura. 
 
TAXA DE APLICAÇÃO (T) 
O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado, obtido através do ligante residual, será 
feito aleatoriamente, mediante a colocação de bandejas de peso e área conhecidos, na pista 
onde está sendo feita a aplicação. Por intermédio de pesagens, após a passagem do carro 
distribuidor, tem-se a quantidade de ligante utilizado no cálculo da taxa de aplicação (T). 
Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada ou com necessidade de liberação 
imediata, com área de no máximo 4000m2, deverão ser feitas 5 determinações para o controle. 
Nos demais casos, para segmentos com áreas superior a 4.000m² e inferior a 20.000m², o 
número de determinações serão definidos em função do risco a ser assumido pelo Executante, 
de rejeição de um serviço de boa qualidade, conforme a tabela seguinte: 
 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 
A 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras       k = coeficiente multiplicador      a = risco do executante 
 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
MATERIAL 
Os resultados de todos os ensaios deverão atender as especificações. 
 
TEMPERATURA 
Os resultados de todas as medições deverão situar-se no intervalo definido pela relação 
viscosidade x temperatura, de acordo com as especificações de materiais aplicáveis. 
 
TAXA DE APLICAÇÃO (T) 
Os resultados da taxa de aplicação (T) serão analisados estatisticamente e aceitos nas 
seguintes condições: 
 

Se           < valor mínimo admitido   � rejeita-se o serviço 
 
Se           > valor mínimo admitido   � aceita-se o serviço 

 
sendo:  

 
 
 
 
 

onde: 
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  valores individuais  

 

  média da amostra 
 
  desvio padrão 
 
  coeficiente tabelado em função do número de determinações  

 

número de determinações   

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento. 

IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

– A pintura de ligação será medida através da área executada em metros quadrados. Nesta 
estando incluídas todas as operações de encargos necessários a execução da pintura de 
ligação abrangendo armazenamento, perdas e transportes de ligante betuminoso dos 
tanques de estocagem à pista. 

X. PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela área executada e medida na pista, considerando-se o preço unitário 
contratual proposto, o qual deverá incluir a aquisição, fornecimento, carga, transporte e descarga 
dos materiais, ferramentas, equipamentos, máquinas, mão-de-obra, despesas e encargos 
indiretos necessários a completa execução dos serviços de acordo com as especificações e 
requisitos exigidos. 

4.5.8- CONCRETO BETUMINOSO – FAIXA “C” 

I. OBJETIVO 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na fabricação e execução de misturas betuminosas 
para a construção de camadas do pavimento de acordo com os alinhamentos, greide e seção 
transversal de projeto. 
A espessura projetada para a pista de rolamento é de 7,5cm, sendo considerada a aplicação em 
duas camadas, a primeira com 4cm e a segunda com 3,5cm. 

 

II. REFERÊNCIAS 
Para entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-EM 141/84 - Cimentos asfálticos de petróleo 
– DNER-ME 204/95 - Cimentos asfálticos de petróleo 
– DNER-ME 003/94 - Materiais betuminosos - determinação da penetração 
– DNER-ME 004/94 - Materiais betuminosos - determinação da viscosidade "Saybolt-Furol" 
a alta temperatura 
– DNER-ME 035/94 - Agregados - determinação da abrasão "Los Angeles" 
– DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume 
– DNER-ME 043/64 - Ensaio Marshall para misturas betuminosas 
– DNER-ME 054/94 - Equivalente de areia 
– DNER-ME 078/94 - Agregado graúdo - adesividade a ligante betuminoso 
– DNER-ME 079/94 - Agregado - adesividade a ligante betuminoso 
– DNER-ME 083/94 - Agregados -análise granulométrica 
– DNER-ME 086/94 - Agregado - determinação do índice de forma 
– DNER-ME 089/94 -Agregados - avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de 
sulfato de sódio ou magnésio 
– DNER-ME 148/94 - Material betuminoso - determinação dos pontos de fulgor e combustão 
– DNER-ME 151/94 - Asfaltos - determinação da viscosidade cinemática 
– DNER-PRO 164/94 – Calibr Controle de Sistema de Irregularidade de Superfície do 
Pavimento (Sistema Integradores - IPR/USP - Maysmeter) 

X
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– DNER/PRO 182/94 - Medição da irregularidade de superfície do pavimento com (Sistema 
Integradores - IPR/USP - Maysmeter) 
– DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 
– ABNT MB-827/73 - Determinação da viscosidade absoluta 
– ABNT NBR-6560 - Materiais betuminosos - determinação de ponto de amolecimento 
– MET. HD 15/87 e HD 36/87 - British Standard - determinação da VDR - resistência á 
derrapagem pelo pêndulo britânico 
– MET. LCPC-RG-2-1971 - Determinação da rugosidade superficial pela altura da areia 
– Manual de Pavimentação - DNER, 1996 

III. DEFINIÇÃO 
Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte: 

– Concreto betuminoso - mistura executada em usina apropriada, com características 
específicas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e 
ligante betuminoso espalhada e comprimida à quente. 

IV. MATERIAL 
Os materiais constituintes de concreto betuminoso são agregados graúdo, agregado miúdo, 
material de enchimento filer e ligante betuminoso, os quais devem satisfazer estas 
Especificações, item 2 - Referências, e as especificações aprovadas pelo DNER. 

LIGANTE BETUMINOSO 
Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos: 

a) cimento asfáltico de petróleo, CAP-50/60, (classificação por penetração). 
 

AGREGADO GRAÚDO 
O agregado graúdo pode ser pedra, escória, seixo rolado, ou outro material indicado nas 
Especificações Complementares. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, 
duráveis, livres de torrões de argila, e substâncias nocivas e apresentar as características 
seguintes: 

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se agregados 
com valores maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização 
anterior; 
b) índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086); 
c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89); 

AGREGADO MIÚDO 
O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais 
deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de argila e 
de substâncias nocivas. Deverá apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. 
(DNER-ME 054). 

MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILER) 
Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal 
extinta, pós calcários, cinza volante, etc., e que atendam a seguinte granulometria (DNER-ME 
083): 
 

Peneira % mínima,passando 
Nº 40 100 
Nº 80 95 
Nº 200 65 

Quando da aplicação deverá estar seco e isento de grumos. 
 

MELHORADOR DE ADESIVIDADE 
Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados (DNER-ME 078, 
DNER-ME 079), poderá ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no 
projeto. 
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COMPOSIÇÃO DA MISTURA 

A composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte com as 
respectivas tolerâncias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante 
betuminoso. 
 

Peneira de malha 
quadrada % passando, em peso das faixas 

Discriminação Abertura 
(mm) 

A B C 
Tolerâncias 

fixas de 
projeto 

2” 50,8 100 - - - 
11/2" 38,1 95-100 100 - 7% 

1” 25,4 75-100 95-100 - 7% 
3/4" 19,1 60-90 80-100 100 7% 
1/2" 12,7 - - 85-100 7% 
3/8” 9,5 35-65 45-80 75-100 7% 
Nº4 4,8 25-50 28-60 50-85 5% 
Nº10 2,0 20-40 20-45 30-75 5% 
Nº40 0,42 10-30 10-32 15-40 5% 
Nº80 0,18 5-20 8-20 8-30 2% 
Nº200 0,074 1-8 3-8 5-10 2% 

Betume solúvel no CS2 
(+) % 

4,0 - 7,0 4,5 - 7,5 4,5 – 9,0 

0,3% Camada de 
ligação 

Camada de 
ligação e 
rolamento 

Camadas 
de 

rolamento 
 
A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da 
camada de revestimento. 
Na escolha da curva granulométrica, para camada de rolamento, deverá ser considerada a 
segurança do usuário, 
As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, considerada como 100%. Para 
todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do 
total. 

a) deverá ser adotado o Ensaio Marshall (DNER-ME 043) para verificação das condições 
de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes: 

 
Discriminação Camada de rolamento Camada de ligação (Binder) 

Porcentagem de vazios 3 a 5 4 a 6 
Relação betume/vazios 75-82 65-72 
Estabilidade, mínima 350 kgf (75 golpes) 350 kgf (75 golpes) 

Fluência 250 kgf (50 golpes) 250 kgf (50 golpes) 
 2,0 – 4,5 2,0 – 4,5 

 
b) as Especificações Complementares fixarão a energia de compactação; 
c) as misturas devem atender as especificações da relação betume/vazios ou aos mínimos 
de vazios do agregado mineral, dados pela linha inclinada do seguinte ábaco: 

V. EQUIPAMENTO 
Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, devendo estar 
de acordo com esta especificação. Os equipamentos requeridos são os seguintes: 

DEPÓSITO PARA LIGANTE BETUMINOSO 
Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de aquecer o 
ligante nas temperaturas fixadas nesta Especificação. Estes dispositivos também deverão evitar 
qualquer superaquecimento localizado. Deverá ser instalado um sistema de recirculação para o 
ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao 
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misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deverá ser 
suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. 

DEPÓSITO PARA AGREGADOS 
Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e 
serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as 
frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados 
de descarga. Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua 
dosagem. 

USINA PARA MISTURAS BETUMINOSAS 
A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, 
dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção 
metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão ± 1 °C), deverá ser fixado no dosador de ligante ou 
na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador. A 
usina deverá ser equipada além disto, com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos 
termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a 
temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 °C. 
Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida de coletor 
de pó, alimentador de filer sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou 
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, 
com pesagem dinâmica (precisão de ± 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias 
dos diferentes agregados. 

CAMINHÕES PARA TRANSPORTE DA MISTURA 
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 
cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 
A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, 
etc) não serão permitidos. 

EQUIPAMENTO PARA ESPALHAMENTO 
O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras 
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento 
requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a 
mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 
marchas para a frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e 
dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem 
irregularidade. 

EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSÃO 
O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo 
tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de 
dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 
8,4kgf/cm² (35 a 120 psi). 
O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 
requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade. 
 

VI. EXECUÇÃO 
Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no 
caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação 
recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação. 
A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, 
em função da relação temperatura viscosidade. 
A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro 
da faixa de 75 e 150 
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segundos, "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 
85 a 95 segundos. Entretanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem 
exceder a 177 °C. 
A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade "Engler" (ASTM D 
1665) situa-se em uma faixa de 25   3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com 
temperatura superior a 106 °C. 
Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura do 
ligante betuminoso. 

PRODUÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO 
A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente 
especificado. 

TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO 
O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina até o ponto de aplicação, 
nos veículos basculantes especificados. 
Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada 
carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente 
para proteger a mistura. 

DISTRIBUIÇÃO E COMPRESSÃO DA MISTURA 
A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras. 
Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição 
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e 
rodos metálicos. 
Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a 
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura 
essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 
A temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela na qual o ligante apresenta 
uma viscosidade, "Saybolt-Furol" (DNERME 004), de 140 ± 15 segundos, para o cimento 
asfáltico ou uma viscosidade específica, "Engler" (ASTM-D 1665), de 40 ± 5, para o alcatrão. 
Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa 
pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, 
conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas. 
A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da 
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do 
ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo 
menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o 
momento em que seja atingida a compactação especificada. 
Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, 
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo 
deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

ABERTURA AO TRÁFEGO 
Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu completo 
resfriamento. 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
Para execução de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso usinado a quente são 
necessários trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de 
usina misturadora. 
Os cuidados a serem observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a 
produção e aplicação de agregados, o estoque e operação da usina. 

AGREGADOS 
No decorrer do processo de obtenção de agregados de pedreiras devem ser considerados os 
seguintes cuidados principais: 
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– A brita e a areia somente serão aceitas após apresentação da licença ambiental de 
operação da pedreira/areal cuja cópia da licença deverá ser arquivada junto ao Livro de 
Ocorrências da obra. 
– Evitar a localização da pedreira e das instalações de britagem em área de preservação 
ambiental. 
– Planejar adequadamente a exploração da pedreira de modo a minimizar os danos 
inevitáveis durante a exploração e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada de 
todos os materiais e equipamentos. 
– Impedir queimadas como forma de desmatamento. 
– Seguir as recomendações constantes da DNER-ES 279/97 para os Caminhos de Serviço. 
– Construir, junto às instalações de britagem, bacias de sedimentação para retenção do pó 
de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu 
carreamento para cursos d’água. 
– Exigir a documentação atestando a regularidade das instalações pedreira/areal/usina, 
assim como sua operação, junto ao órgão ambiental competente, caso estes materiais 
sejam fornecidos por terceiros. 

LIGANTES BETUMINOSOS 
Instalar os depósitos em locais afastados de cursos d’água. 
Vedar o refugo de materiais usados à beira da estrada e em outros locais onde possam causar 
prejuízos ambientais. 
Recuperar a área afetada pelas operações de construção/execução, mediante a remoção da 
usina e dos depósitos e à limpeza de canteiro de obras. 
As operações em usinas asfálticas a quente englobam: 

– estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios; 
– transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes; 
– transporte e estocagem de filer; 
– transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico. 

AGENTES E FONTES POLUIDORAS 
AGENTE POLUIDOR FONTE POLUIDORAS 

I. Emissão de Partículas 

A principal fonte é o secador rotativo. 
Outras fontes são: peneiramento, transferência 
e manuseio de agregados, balança, pilhas de 
estocagem e tráfego de veículos e vias de 
acesso. 

II. Emissão de gases 

Combustão do óleo: óxido de enxofre, óxido de 
nitrogênio, monóxido de carbono e 
hidrocarbonetos. 
Misturador de asfalto: hidrocarbonetos. 
Aquecimento de Cimento Asfáltico: 
hidrocarbonetos. 
Tanques de estocagem de óleo combustível e 
de cimento asfáltico: hidrocarbonetos. 

III. Emissões Fugitivas 

As principais fontes são pilhas de estocagem 
ao ar livre, carregamento dos silos frios, vias de 
tráfego, área de peneiramento, pesagem e 
mistura. 

OBS.: Emissões Fugitivas 
São quaisquer lançamentos ao ambiente, sem 
passar primeiro por alguma chaminé ou duto 
projetados para corrigir ou controlar o seu fluxo. 

QUANTO À INSTALAÇÃO 
Impedir a instalação de usinas de asfalto a quente a uma distância inferior a 200m (duzentos 
metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, hospitais, clínicas, centros de 
reabilitação, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversões e 
outras construções comunitárias. 
Definir no projeto executivo, áreas para as instalações industriais, de maneira tal, que se consiga 
o mínimo de agressão ao meio ambiente.  
Atribuir à Executante responsabilidade pela obtenção da licença de instalação/operação, assim 
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como, manter a usina em condições de funcionamento dentro do prescrito nestas 
especificações. 

OPERAÇÃO 
Instalar sistemas de controle de poluição do ar constituídos por ciclone e filtro de mangas ou de 
equipamentos que atendam aos padrões estabelecidos na legislação vigente. 
Apresentar junto com o projeto para obtenção de licença, resultados de medições em chaminés, 
que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto para atender aos padrões 
estabelecidos pelo órgão ambiental. 
Dotar os silos de estocagem de agregados frios de proteções laterais e cobertura, para evitar a 
dispersão das emissões fugitivas durante a operação de carregamento. 
Enclausurar a correia transportadora de agregados frios. 
Adotar procedimentos de forma que a alimentação do secador seja feita sem emissão visível 
para a atmosfera. 
Manter pressão negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operação, para que 
sejam evitadas emissões de partículas na entrada e saída do mesmo. 
Dotar o misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatórias do sistema de 
exaustão de conexão ao sistema de controle de poluição do ar, para evitar emissões de vapores 
e partículas para a atmosfera. 
Fechar os silos de estocagem de massa asfáltica. 
Pavimentar e manter limpas as vias de acesso internas, de tal modo que as emissões 
provenientes do tráfego de veículos não ultrapassem 20% de opacidade. 
Dotar os silos de estocagem de filer de sistema próprio de filtragem à seco. 
Adotar procedimentos operacionais que evitem a emissão de partículas provenientes dos 
sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pó retido nas mangas. 
Acionar os sistemas de controle de poluição do ar antes dos equipamentos de processo. 
Manter em boas condições de operação todos os equipamentos de processo e de controle. 
Dotar as chaminés de instalações adequadas para realização de medições. 
Substituir o óleo combustível por outra fonte de energia menos poluidora (gás ou eletricidade) e 
os estabelecimentos de barreiras vegetais no local, sempre que possível. 

VIII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo à metodologia indicada 
pelo DNER, e satisfazer as especificações em vigor. 
 
LIGANTE BETUMINOSO 
O controle de qualidade do ligante betuminoso constará do seguinte: 

a)  para cimento asfálticos: 
– 01 ensaio de viscosidade absoluta a 60 °C (ABNT MB-827) quando o asfalto for 
classificado por viscosidade ou 01 ensaio de 
penetração a 25° (DNER-ME 003) quando o asfalto for especificado por penetração para 
todo carregamento que chegar a obra; 
– 01 ensaio de ponto de fulgor, para todo carregamento que chegar a obra (DNER-ME 148); 
– 01 índice de susceptibilidade térmica para cada 100 t determinado pelos ensaios DNER-
ME 003 e ABNT NBR 6560; 
– 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar à obra; 
– 01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004) para todo carregamento que 
chegar à obra 
– 01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para 
o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura, para cada 100 t. 
b) Para alcatrão: 
– 01 ensaio de flutuação, para todo carregamento que chegar à obra (ASTM D 139); 
– 01 ensaio de destilação, para cada 500 t (ASTM-D 139); 
– 01 ensaio de viscosidade "Engler" (ASTM-D 1665) para o estabelecimento da curva 
temperatura viscosidade, para cada 100 t. 

AGREGADOS 
O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 
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– 02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por jornada de 8 horas de 
trabalho (DNER-ME 083); 
– 01 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês, ou quando houver variação da natureza do 
material (DNER-ME 035); 
– 01 ensaio de índice de fôrma, para cada 900m³ (DNER-ME 086); 
– 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho 
(DNER-ME 054); 
– 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer), por jornada de 8 horas de 
trabalho (DNER-ME 083). 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações 
feitas de maneira aleatória. 
CONTROLE DA QUANTIDADE DE LIGANTE NA MISTURA 
Devem ser efetuadas extrações de betume, de amostras coletadas na saída do misturador 
(DNER-ME 053). A porcentagem de ligante poderá variar, no máximo, ± 0,3%, da fixada no 
projeto. 
 
CONTROLE DA GRADUAÇÃO DA MISTURA DE AGREGADOS 
Será procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes 
das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, 
enquadrando-se dentro das tolerâncias, especificadas no projeto. 
 
CONTROLE DE TEMPERATURA 
Serão efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada de8 horas de trabalho, em cada um 
dos itens abaixo discriminados: 

a) do agregado, no silo quente da usina; 
b) do ligante, na usina; 
c) da mistura, no momento, da saída do misturador. 

As temperaturas devem apresentar valores de 5 °C das temperaturas especificadas. 
 
CONTROLE DAS CARACTERÍSTICAS DA MISTURA 
Deverão ser realizados ensaios Marshall com três corpos-de-prova de cada mistura, por cada 
jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 043). 
Os valores de estabilidade e da fluência deverão satisfazer ao especificado no item proposto. As 
amostras devem ser retiradas na saída do misturador. 
O número das determinações ou ensaios de controle da usinagem do concreto betuminoso por 
jornada de trabalho será definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade 
a ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 
 

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 
A 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras       k = coeficiente multiplicador      a = risco do executante 
O número mínimo de determinações por jornada de 8 horas de trabalho é de 5 (cinco). 

ESPALHAMENTO E COMPRESSÃO NA PISTA 
TEMPERATURA DE COMPRESSÃO 
Deverão ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa 
imediatamente, antes de iniciada a compressão. 
Estas temperaturas deverão ser as indicadas para compressão, com uma tolerância de   5 °C. 
 
CONTROLE DO GRAU DE COMPRESSÃO 
O controle do grau de compressão - GC da mistura betuminosa deverá ser feito, 
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura 
espalhada e comprimida na pista, por meio de brocas rotativas. 
Poderão ser empregados outros métodos para determinação da densidade aparente na pista, 
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desde que indicados no projeto e ou aprovados pela fiscalização. 
Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos aleatoriamente durante a jornada de 
trabalho, não sendo permitidos – GC inferiores a 97%. 
O controle do grau de compressão poderá, também, ser feito medindo-se as densidades 
aparentes dos corpos-de-prova extraídos da pista e comparando-se com as densidades 
aparentes de corpos-de-prova moldados no local. As amostras para a moldagem destes corpos-
de-prova deverão ser colhidas bem próximo ao local onde serão realizados os furos e antes da 
sua compactação. 
O número de determinações das temperaturas de compressão do grau de compactação - GC é 
definido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo 
Executante. 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 
ESPESSURA DA CAMADA 
Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos-de-prova na pista, ou pelo 
nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. 
Admiti-se a variação de ± 5% em relação as espessuras de projeto. 
 
ALINHAMENTOS 
A verificação do eixo e bordos é feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas 
diversas seções correspondentes às estacas da locação. Poderá também ser a trena. Os 
desvios verificados não deverão exceder ± 5 cm. 
 
ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE 
Durante a execução deverá ser feito em cada estaca da locação o controle de acabamento da 
superfície do revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20 m, 
colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da 
superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando 
verificada com qualquer das réguas. 
O acabamento da superfície deverá, ser verificado por "aparelhos medidores de irregularidade 
tipo resposta" devidamente calibrado (DNERPRO 164 e DNER-PRO 182). Neste caso o 
acabamento ao Quociente de Irregularidade - QI deverá apresentar valor inferior a 35 
contagens/km. 
 
CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 
O revestimento acabado deverá apresentar VRD, Valor de Resistência a Derrapagem, superior a 
55, medido com auxílio do Pêndulo Britânico SRT (Método HD 15/87 e HD 36/87 Bristish 
Standard), ou outros similares. 
O projeto da mistura deverá ser verificado experimentalmente através de trecho experimental 
como extensão da ordem de 100m. 
Poderá, também, ser empregado outro processo para avaliação da resistência à derrapagem, 
quando indicado no projeto. Os ensaios de controle da execução serão realizados para cada 
200m de pista, em locais escolhidos de maneira aleatória. 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
Para o controle da usinagem do concreto betuminoso, espalhamento e compressão na pista, 
deve-se analisar estatisticamente os resultados abaixo e verificar a condição seguinte (DNER-
PRO 277/97): 
 
a ) Na Usina 
Para a quantidade de ligante na mistura, graduação da mistura de agregado, temperatura na 
saída do misturador e da fluência no ensaio Marshall em que é especificada uma faixa de 
valores mínimos e máximos deve ser verificado a condição seguinte: 
 
 

Se           < valor mínimo admitido ou         > valor máximo de projeto   � rejeita-
se o serviço 
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Se           > valor mínimo admitido ou         > valor máximo de projeto   �    aceita-
se o serviço 
 

sendo:  

 
 
 

onde: 
 
  valores individuais  

 

  média da amostra 
 
  desvio padrão 
 
  coeficiente tabelado em função do número de determinações  

 

número de determinações   

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento. 
Para os resultados do ensaio de estabilidade Marshal em que é especificado um valor mínimo a 
ser atingido deve-se verificar a condição seguinte: 
 

Se           < valor mínimo admitido   � rejeita-se o serviço 
 
Se           > valor mínimo admitido   � aceita-se o serviço 

 
b ) Na Pista 
Para o Grau de Compactação - GC - em que é especificado um valor mínimo a ser atingido 
deve-se verificar a condição seguinte: 
 

Se           < valor mínimo admitido   � rejeita-se o serviço 
 
Se           > valor mínimo admitido   � aceita-se o serviço 

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento 

IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 
– O concreto betuminoso será medido, em m³ através da mistura efetivamente aplicada na pista. 
- A CONTRATADA deverá apresentar um Laudo Técnico de Controle Tecnológico dos Ensaios e 
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme 
exigências normativas do DNIT, devendo estes resultados serem entregues obrigatoriamente por 
ocasião do envio do último boletim de medição. 
 

X. PAGAMENTO 
O concreto betuminoso será pago após a medição do serviço executado, aos preços unitários 
propostos. 
O preço unitário incluirá o fornecimento de todos os materiais, inclusive o melhorador de 
adesividade se necessário, o preparo, a carga, transporte, descarga, o espalhamento e a 
compressão da mistura, mão-de-obra, despesas e encargo indiretos, equipamentos e eventuais 
relativos a esse serviço, assim como o transporte de agregados, material betuminoso, material 
de enchimento e todos os ensaios tecnológicos ao controle de execução dos serviços. 
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4.5.9- MEIOS - FIOS  

I. OBJETIVO 
Estabelecer procedimentos a serem seguidos na execução de meios-fios. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 

– DNER-ES 330/97 - Concretos e argamassas 
– DNER-ES 333/97 - Formas 
– ABNT NBR-12654/92 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
– ABNT NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto 
– Manual de Drenagem de Rodovias - DNER, 1989 
– DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 

III. DEFINIÇÕES 
Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes: 

– Meios-fios - limitadores físicos da plataforma da via, com diversas finalidades, entre as 
quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causado pelo 
escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade 
transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os meios-fios têm a 
função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente 
escolhidos para lançamento. 

IV. MATERIAL 
CONCRETO DE CIMENTO 

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento, 
deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão (fck) 
min., aos 28 dias de 20 MPa. 
O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas ABNT NBR-
6118 e ABNT NBR-7187, além de atender o que dispõem a Norma DNER-ES 330/97. 

V. EQUIPAMENTO 
Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da execução do serviço 
de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá ser autorizada 
sua execução. 
Para a realização dos trabalhos são recomendados: 

– Caminhão basculante; 
– Caminhão de carroceria fixa; 
– Betoneira ou caminhão betoneira; 

VI. PROCESSO EXECUTIVO 
MEIOS-FIOS PRÉ-MOLDADOS 

Este processo executivo refere-se ao emprego de meios-fios pré-moldados de concreto de 
cimento "Portland", envolvendo as seguintes etapas construtivas: 
- Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 
dimensões indicadas no projeto; 
- Execução de base de brita para regularização e apoio dos meios-fios; 
- Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-
tipo considerado; 
- Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:3. 
Os meios-fios deverão ser pré-moldados em fôrmas metálicas ou de madeira revestida que 
conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração. 
Para utilização como limitadora das caixas de rolamentos, as peças deverão ter as seguintes 
dimensões: 
Na seção transversal: largura superior=10 cm, largura inferior 12 cm, altura da face externa (lado 
do passeio)= 30 cm, altura da face interna (lado da caixa de rolamento)= 15+15 cm e 
comprimento máximo 1 m, devendo esta ultima dimensão ser reduzida para segmentos em 
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curva. 
Nos locais onde o alinhamento do muro a calçada não possua confinamento, deverá ser 
executada a implantação de meios-fios, as peças deverão ter as seguintes dimensões: 
Na seção transversal: largura superior=8cm, largura inferior 10 cm, altura da face externa(lado 
do passeio)= 30cm, altura da face interna e 15+15 cm, altura da face externa e comprimento 
máximo 1m, devendo esta ultima dimensão ser reduzida para segmentos em curva. 
 
No assentamento dos meios-fios, deverá ser realizado o nivelamento e compactação da base 
visando garantir a sua permanente estabilidade.  
 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
Para garantir maior resistência dos meios-fios a impacto laterais, quando estes não forem 
contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro, em forma de 
"bolas", espaçadas de 1 m ou com material reaproveitado da escavação (terraplenagem ou 
abertura das valas de drenagem pluvial). 
Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente utilizado, será adequado às 
particularidades de cada obra. 
 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
Durante a execução dos dispositivos de drenagem deverão ser preservadas as condições 
ambientais, exigindo os seguintes procedimentos: 

– Todo o material excedente de escavação, ou sobras, deverá ser removido das 
proximidades dos dispositivos, evitando-se o entupimento, cuidando-se ainda que este 
material não seja conduzido para os cursos d’água e causando seu assoreamento. 
– Nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção, 
evitando promover a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d’água. 
– Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação das 
obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais 
através de replantio da vegetação local ou grama. 
– Como em geral as águas de drenagem superficial afetam as condições de escoamento 
difuso, conseqüentemente dos mananciais locais, durante a execução dos dispositivos, ou 
após a sua conclusão, deverá ser mantida a qualidade das águas e sua potabilidade, 
impedindo-se a sua contaminação, especialmente por despejos sanitários. 
– Durante o desenrolar das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de 
equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguração. 
– Nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, 
deverão ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o 
sistema de drenagem superficial. 
– Além destas deverão ser atendidas as recomendações da DNER-ISA 07- Instrução de 
Serviço Ambiental referente ao escoamento das águas e a proteção contra a erosão. 
 

VIII. INSPEÇÃO 
CONTROLE DO MATERIAL 

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de corpos de 
prova à compressão simples, aos 7 dias com base no que dispõe a ABNT NBR-5739. 
O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a ABNT NBR-7223 ou a ABNT 
NBR-9606, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos agregados, na execução da 
primeira amassada do dia após o reinicio dos trabalhos, desde que tenha ocorrido interrupção 
por mais de duas horas e cada vez que forem moldados corpos de prova. 
 
 

CONTROLE DA EXECUÇÃO 
Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto e 
dos cimentos, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às especificações referidas. 
No controle de qualidade do concreto através dos ensaios de resistência à compressão, ou à 
flexão, o número de determinações será definido em função do risco de rejeição de um serviço 
de boa qualidade a ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 
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TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 
A 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras       k = coeficiente multiplicador      a = risco do executante 
 
O concreto ciclópico, quando utilizado, deverá ser submetido ao controle fixado pelos 
procedimentos da ABNT NBR-7223, quanto à consistência e ABNT NBR-5739, quanto à 
resistência à compressão. 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos topográficos, 
auxiliados por gabaritos para execução das canalizações e acessórios. 
Os elementos geométricos característicos serão estabelecidos em Notas de Serviço com as 
quais será feito o acompanhamento da execução. 
As dimensões das seções transversais avaliadas não devem diferir das indicadas no projeto de 
mais de 1%, em pontos isolados. 
Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar no intervalo de ± 10% em relação 
à espessura de projeto. 
 
CONTROLE DE ACABAMENTO 
Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as características 
de acabamento das obras, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que 
não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. 
Da mesma forma será feito o acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, 
acabamento das obras e enchimento das valas. 

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
Será controlado o valor mínimo da resistência à compressão ou à flexão do concreto, com 
valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 
 

Se           < valor mínimo admitido   � rejeita-se o serviço 
 
Se           > valor mínimo admitido   � aceita-se o serviço 

 
 
sendo:  

 
 
 

onde: 
 
  valores individuais  

 

  média da amostra 
 
  desvio padrão 
 
  coeficiente tabelado em função do número de determinações  

 

número de determinações   

 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento. 
 

IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
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Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 
– Os meios-fios e guias serão medidos pelo seu comprimento, determinado em metros, 
acompanhando as declividades executadas, incluindo-se nesta medição mão-de-obra, 
equipamentos, materiais e encargos. 

X. PAGAMENTO 
O pagamento será feito com base no preço unitário proposto para este serviço, incluindo todas 
as operações necessárias à sua completa execução, materiais, mão-de-obra, equipamentos, 
despesas e encargos indiretos, bonificações, lucro, etc. 

4.5.10 - PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS 

I. OBJETIVO 
Garantir a mobilidade e acessibilidade para todos os usuários, assegurando o acesso, 
principalmente, de idosos e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, possibilitando 
rotas acessíveis, concebidas de forma contínua e integrada por convenientes conexões entre 
destinos, incluindo as habitações, os equipamentos de serviços públicos, os espaços públicos, o 
comércio e o lazer, entre outros. 

II. REFERÊNCIAS 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 
– ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos 
– ABNT NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso —Diretrizes para elaboração de 

projetos e instalação 
- ABNT NBR 15953:2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto — Execução 
- ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação — Especificação 
 

III. DEFINIÇÃO 
CALÇADA 
Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de 

veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, 
sinalização, vegetação, placas de sinalização e outros fins. 

PASSEIO 
Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou 

elemento físico, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 
excepcionalmente, de ciclistas. 

PISO TÁTIL 
Piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a 

constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas com 
deficiência visual ou baixa visão. São de dois tipos: piso tátil de alerta e piso tátil direcional. 

RAMPA 
Inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento, com declividade 

igual ou superior a 5 %. 
ROTA ACESSÍVEL 
Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou internos 

de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as 
pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível pode 
incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, 
corredores, escadas e rampas, entre outros. 

III. PROCESSO EXECUTIVO 
Toda extensão prevista para execução do passeio deverá estar livre de vegetação, detritos 
plásticos ou similares, madeiras, etc, nivelada, compactada e largura/altura definidas. 
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Os pavimentos dos passeios deverão estar em harmonia com seu entorno, não apresentar 
desníveis, ser construídos, reconstruídos ou reparados com materiais e padrões apropriados ao 
tráfego de pessoas e constituir uma rota acessível aos pedestres que neles caminhem, com 
superfície regular, firme, antiderrapante e sem obstáculos.  
Os passeios deverão ser contínuos, sem mudança abrupta de níveis ou inclinações que 
dificultem o trânsito seguro de pedestres, observados os níveis imediatos dos passeios vizinhos; 
A inclinação transversal da superfície máxima de 2% (dois por cento); 
A altura mínima, livre de interferências, de 2,10m (dois metros e dez centímetros). 
Da Faixa Livre: 
A faixa livre é a área destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, desprovida de 
obstáculos, equipamentos urbanos ou de infra-estrutura, mobiliário,vegetação, floreiras, 
rebaixamento de guias para acesso de veículos ou qualquer outro tipo de interferência 
permanente ou temporária, devendo atender às seguintes características: 
1 - possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição; 
2 - ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua; 
3 - ter inclinação transversal constante, não superior a 2% (dois por cento); 
4 - possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), salvo quando justificado; 
5 - ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica; 
6 - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, juntas de dilatação ou 
materiais em relação às outras faixas do passeio; 
7 - em alargamentos de passeios, nas esquinas, a rota acessível proposta pela faixa livre deverá 
ser preservada por meio de uma área de acomodação; 
8 - ser livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo ser recomposta em toda sua largura, 
dentro da modulação original, em caso de interferências. 
 
Das Esquinas: 
A esquina constitui o trecho do passeio formado pela área de confluência de 2 (duas) vias. 
As esquinas deverão ser constituídas de modo a: 
1 - facilitar a passagem de pessoas com mobilidade reduzida; 
2 - permitir a melhor acomodação de pedestres; 
3 - permitir boa visibilidade e livre passagem das faixas de travessia de pedestres nos 
cruzamentos. 
Para garantir a segurança do pedestre nas travessias e do condutor do automóvel nas 
conversões, as esquinas deverão estar livres de interferências visuais ou físicas até a distância 
de 5m (cinco metros) a partir do bordo do alinhamento da via transversal. 
Todos os equipamentos ou mobiliários colocados na proximidade de esquinas deverão seguir 
critérios de localização de acordo com o tamanho e a influência na obstrução da visibilidade, 
conforme os critérios estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e na NBR 9050 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a 
substitua. 
 
Do Acesso ao Veículo: 
O rebaixamento de guia para acesso aos veículos deverá: 
1 - localizar-se dentro da faixa de serviço junto à guia ou dentro da faixa de acesso junto aos 
imóveis, não obstruindo a faixa de livre circulação; 
2 - possuir 1 (um) degrau separador entre o nível do meio fio e a concordância com o 
rebaixamento, com altura média de 2cm (dois centímetros); 
3 - conter abas de acomodação lateral para os rebaixamentos de guia e implantação de rampas 
destinadas ao acesso de veículos quando eles intervierem, no sentido longitudinal, em áreas de 
circulação ou travessia de pedestres; 
4 - não interferir na inclinação transversal da faixa de livre circulação de pedestres; 
5 - nas áreas de acesso aos veículos, a concordância ente o nível do passeio e o nível do leito 
carroçável na rua, decorrente do rebaixamento das guias, deverá ocorrer na faixa de serviço não 
ocupando mais que 1/3 (um terço) da largura do passeio, salvo quando justificado, respeitando o 
mínimo de 40cm (quarenta centímetros) e o máximo de 1,00m (um metro), não devendo interferir 
na inclinação transversal da faixa de livre circulação. 
Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso 
coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas e sinalizadas. 
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Dos Dispositivos Específicos de Acessibilidade: 
Os passeios devem incorporar dispositivos de acessibilidade nas condições especificadas na 
NBR 9050 da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua. 
 
Do rebaixamento das calçadas e guias: 
O rebaixamento de calçadas e guias junto à marca de vagas destinadas a entrada e saída de 
veículos das garagens da/para vias e logradouros públicos conforme especificadas na NBR 9050 
da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua. 
 
Da sinalização tátil de alerta e direcional 
SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL 
As áreas públicas ou de uso comum das edificações, espaços e equipamentos urbanos devem 
ter sinalização tátil direcional no piso. 
Em áreas de circulação onde seja necessária a orientação do deslocamento da pessoa com 
deficiência visual deve haver sinalização tátil no piso, desde a origem até o destino, passando 
pelas áreas de interesse, de uso ou de serviços. É recomendada a largura entre 0,25 m e 0,40 m 
para o piso tátil direcional. 
Quando houver mudança de direção formando ângulo entre 150° e 180°, não é necessário 
sinalizar a mudança com sinalização tátil de alerta e quando houver mudança de direção com 
ângulo entre 90° e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta, formando áreas de alerta com 
dimensão equivalente ao dobro da largura da sinalização tátil direcional. 
Quando houver o encontro de três faixas direcionais, deve haver sinalização tátil formando áreas 
de alerta com dimensão equivalente ao triplo da largura da sinalização tátil. A área de alerta 
deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos lados em posição ortogonal a uma das 
faixas direcionais. 
Os pisos táteis devem ser assentados de forma integrada ao piso do ambiente, destacando-se 
apenas os relevos. 
Quando houver necessidade de realização de cortes e emendas na sinalização tátil, é 
recomendável preservar ao máximo a continuidade do relevo. 
 
SINALIZAÇÃO TÁTIL ALERTA 
A sinalização tátil de alerta no piso deve ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser 
garantida a condição antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto 
em áreas internas como externas. 
As áreas públicas ou de uso comum em edificações, espaços e equipamentos urbanos devem 
ter sinalização tátil de alerta no piso para: 
a) informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou outras situações 
de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; 
b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de 
equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; 
c) informar as mudanças de direção ou opções de percursos; 
d) indicar o início e o término de escadas e rampas; 
e) indicar a existência de patamares, nas situações indicadas; 
f) indicar o local de travessia de pedestres. 
A sinalização tátil de alerta deve medir entre 0,4 m e 0,60 m na base e no topo de rampas em 
vias públicas, com inclinação i >= 5 %. No topo, a sinalização tátil pode afastar-se de 0,25 m a 
0,32 m do início do declive. As rampas com i < 5 % não precisam ser sinalizadas. 
Os locais de travessia devem ter sinalização tátil de alerta no piso, posicionada paralelamente à 
faixa de travessia ou perpendicularmente à linha de caminhamento, para orientar o 
deslocamento das pessoas com deficiência visual. 

IV. EQUIPAMENTO 
Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do início da execução do serviço 
de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá ser autorizada 
sua execução. 
Para a realização dos trabalhos são recomendados: 

– Caminhão basculante; 
– Caminhão de carroceria fixa; 
- Retro-escavadeira; 
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– Betoneira ou caminhão betoneira; 
- Serra circular tipo policorte diamantada; 
- Compactador mecânico gasolina/elétrico tipo placa vibratória; 

V. MATERIAIS 
As peças de concreto para a pavimentação devem atender as especificações da ABNT NBR 
9781. Os relatórios de ensaio de controle de fabricação das peças de concreto devem ser 
disponibilizados pelo fabricante quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 
Os materiais empregados na construção, reconstrução ou reparo dos passeios, especialmente 
do pavimento, entendido este como um sistema composto de base, sub-base e revestimento, da 
faixa livre, deverão apresentar as seguintes características: 
1 - garantir superfície firme, regular, estável e não escorregadia sob qualquer condição;  
2 - evitar vibrações de qualquer natureza que prejudiquem a livre circulação, principalmente de 
pessoas usuárias de cadeira de rodas;  
3 - ter durabilidade garantida ou mínima de 5 (cinco) anos;  
4 - possuir resistência à carga de veículos quando os materiais forem utilizados na faixa de 
acesso de garagens e estacionamentos e no rebaixamento de guia para veículos. 
Para este projeto está previsto a utilização bloco de concreto intertravado pré-moldado (Paver) 
Fck 35 MPa, dispostos de tal maneira que obedeça todos os critérios e recomendações 
específicas das NBR 9780 e 9781, normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, referentes aos testes de resistência e dimensionais e controle de qualidade 
dos respectivos materiais e NBR 15953/2011 para sistemas construtivos. 
Para as áreas destinadas a execução de rampas para pedestres e acesso ao veículo, deverá ser 
em concreto com resistência mínima a compressão de fck 20 MPa, simples desempenado, 
obedecendo aos critérios e recomendações da NBR 9050 no tocante a declividade e forma 
construtiva das mesmas. 
O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas ABNT NBR-
6118 e ABNT NBR-7187, além de atender o que dispõem a Norma DNER-ES 330/97. 
 

VI. EXECUÇÃO 
A execução da obra deve no mínimo: 
- receber e aceitar as peças de concreto e demais materiais, com base em inspeção visual e 
avaliação de laudos técnicos dos lotes, conforme especificações da ABNT NBR 9781; 
-utilizar pessoal devidamente capacitado, com treinamento atualizado; 
- utilizar equipamentos e ferramentas apropriados à execução dos serviços de pavimentação 
intertravada com peças de concreto e condições especificadas no projeto; 
A construção do passeio com de blocos de concreto deverá ater-se a uma sequência lógica de 
atividades, de modo a racionalizar o trabalho e reduzir os custos. Apenas a boa coordenação 
entre as diversas etapas sucessivas permite obter um bom pavimento. A logística deve prever 
que os materiais destinados a sub-base, a base e a camada de areia cheguem à obra pelo lado 
para o qual avança a obra, e os blocos e a areia de rejuntamento cheguem pelo lado do 
acabamento. Para tanto a mão de obra deverá estar apta a trabalhar neste sistema.  
A execução do pavimento dos passeios deverá respeitar a recomendação específica das normas 
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos respectivos 
materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de controle de qualidade e 
garantia. Nos locais onde haverá acesso de veículos aos imóveis lindeiros à via por sobre a 
calçada, o tratamento do solo natural e da camada que constituirá a base será realizada de 
acordo com a técnica tradicional segundo as recomendações da Associação Brasileira de 
Cimento Portland e das regulamentações do DNIT para pavimentos para tráfego leve.  
Durante a colocação das camadas ou de qualquer pavimento autorizado nos passeios, os 
mesmos não poderão obstruir quaisquer tampas, grelhas, câmaras de inspeção, jardineiras, 
futuras covas de árvores, nem formar degraus ou ressaltos com elas, sendo que nenhum degrau 
poderá ser feito na calçada. As rampas para acesso de veículos ou demais nivelamentos entre a 
calçada e as edificações deverão ser acomodadas na parte interna do terreno (após o muro). É 
proibido construir rampas para veículos na faixa de circulação da calçada, pois dificultam ou 
impedem a circulação segura dos pedestres e das pessoas com mobilidade reduzida.  
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Diante destas considerações iniciais, a CONTRATADA deverá verificar a necessidade de:  
a) rebaixamento e/ou adequação das guias e tomar as providências cabíveis perante aos órgãos 
públicos para sua execução consultando-os sempre em caso de quaisquer dúvidas;  
b) eliminação, relocação ou nivelamento de caixas de inspeção existentes ou desativadas nas 
calçadas, sempre obedecendo as normas e autorizações dos órgãos competentes. A 
CONTRATADA será a única responsável por qualquer necessidade de modificação das 
intervenções existentes no Passeio Público e tomar as providências legais e técnicas cabíveis 
perante aos órgãos públicos e concessionárias pertinentes para sua boa execução. 
Subleito e sub-base 
O subleito pode ser constituído de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo 
cumprir as especificações da ABNT NBR 12307 e os seguintes requisitos mínimos para a obra 
em questão: 
- o material do subleito deve apresentar índice de suporte Califórnia (ISC ou CBR) maior que 6% 
e expansão volumétrica menor ou igual a 2%; 
- a camada do subleito deve estar bem drenada, mantendo o lençol freático rebaixado no mínimo 
1,5m da cota final da superfície do pavimento acabado; 
- a camada final do subleito deve apresentar a cota definida no projeto e ter os mesmos 
caimentos da camada de revestimento do pavimento pronto, sendo recomendado o caimento de 
2%. 
Nos locais onde é necessário construir uma sub-base compacta, deve-se efetuar o 
espalhamento manualmente (pás e enxadas) e a compactação de material de 1ª categoria em 
camadas com no máximo 10cm de espessura, utilizando placas vibratórias. O material deverá 
ser extraído de empréstimos e ou jazidas autorizadas e licenciadas pelos órgãos ambientais 
competentes.  
Uma nova camada somente é colocada quanto a anterior tiver sido completamente compactada, 
até atingir a cota 26cm abaixo do topo do meio-fio instalado no caso do uso de blocos 
intertravados. A superfície da camada de sub-base deve ficar o mais fechado possível, ou seja, 
com o mínimo de vazios. A sua superfície deverá estar com declividade transversal de 2% em 
direção ao meio-fio junto a pista de rolamento, ou seja, para cada metro de largura a calçada 
deverá ter respectivamente caimento de 2cm.  
Nesta etapa também serão realizados todos os confinamentos e travamentos necessários, como 
meio fios, bocas de lobo, covas e canteiros para árvores existentes e a plantar, além das tampas 
das concessionárias de água fria, esgoto, telefonia e drenagem.  
Atentar nesta para a realização do lançamento de água da chuva dos condutores verticais 
provenientes de calhas que deve ser feito por meio de tubulação, passando por baixo da calçada 
e conduzida até a sarjeta. Esta tubulação deve estar envolta em berço com de areia com no 
mínimo 5cm de encapsulamento, não podendo-se sobrepor a camada de encapsulamento à de 
assentamento do pavimento intertravado. Estes espaços devem ser construídos antes da 
execução da camada de areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície 
compactada da sub-base e as “paredes” as estruturas de confinamento. 
Base 
A camada de base será constituída de base estabilizada granulometricamente, com espessura 
de 15cm e deve atender a especificação do item 4.4.3. 
Camada de assentamento 
A camada de assentamento deve ser construída de materiais pétreos granulares e deve cumprir 
as seguintes especificações: 
- a umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento de aplicação; 
- o material de assentamento deve cumprir as especificações da ABNT 7211 quanto a presença 
de torrões de argila, materiais friáveis e impurezas orgânicas; 
- a camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura de 5cm, com 
variação máxima de +-1, na condição não compactada. 
- a dimensão máxima característica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a 
espessura da camada de assentamento já compactada. 
 

Distribuição granulométrica recomendada para o material de 
assentamento 

Abertura da peneira ABNT NBR 
NM ISSO 3310-1 

Percentagem retira, em massa % 

6,3mm 0 a 7 



   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

47/61 

4,75mm 0 a 10 
2,36mm 0 a 25 
1,18mm 5 a 50 
600 Um 15 a 70 
300 Um 50 a 95 
150 Um 85 a 100 
75 Um 90 a 100 

 
Uma vez espalhado o material de assentamento não deve ser deixado no local aguardando a 
colocação das peças, devendo-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada 
de trabalho prevista no dia, evitando-se deformações da camada. 
Material de rejuntamento e juntas 
O rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as 
seguintes especificações: 
- o material de rejuntamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto a 
presença de torrões de argila, materiais friáveis e impurezas orgânicas; 
- ser aplicado em juntas com espessuras de 2mm a 5mm entre as peças de concreto. 
O material de rejuntamento deve estar seco no momento de aplicação, para facilitar o 
preenchimento das juntas. Sua distribuição granulométrica deve atender a tabela abaixo: 
 

Distribuição granulométrica recomendada para o material de 
assentamento 

Abertura da peneira ABNT NBR 
NM ISSO 3310-1 

Percentagem retira, em massa % 

4,75mm 0 
2,36mm 0 a 25 
1,18mm 5 a 50 
600 Um 15 a 70 
300 Um 50 a 95 
150 Um 85 a 100 
75 Um 90 a 100 

 
O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de água e garante o 
funcionamento mecânico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão−de−obra de 
boa qualidade na selagem e compactação final.  
Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora 
rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar areia fina com grãos que atendam a tabela acima. 
Para tanto a areia deve ser passada por peneira com malha 2,5mm para retirar corpos estranhos 
e soltar a areia para que seque mais facilmente. Deve-se evitar o contato da areia com o solo a 
qualquer custo e remexê-la com frequência. Normalmente utiliza-se em torno de 3,5 litros de 
areia por metro quadrado de pavimento, ou seja, 1 m³ serve para selar 285 m2 de pavimento.  
A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos e 
espalhada com uma vassoura até preencher completamente as juntas.  
Deve-se evitar que a areia grude na superfície dos blocos e nem forme protuberâncias que 
afundem excessivamente os blocos na passagem da vibrocompactadora.  
Realizar no mínimo uma verificação após a primeira compactação com o intuito de atestar o 
preenchimento total das juntas. No caso da observância de vazios, deve ser realizado novo 
espalhamento de areia e, feito isto, será realizada a compactação final com a placa vibratória 
visando preencher os vazios restantes. Deverão ser feitas, pelo menos, quatro passadas, em 
diversas direções, com a placa vibrocompactadora e sobrepondo parcialmente os percursos 
sucessivos.  
Esta operação deve ser repetida até o preenchimento total dos vazios e o serviço será dado 
como concluído pela FISCALIZAÇÃO somente após o preenchimento total das juntas. 
Assentamento dos blocos de concreto intertravados  
O transporte das peças até a obra deve ser realizado com as peças paletizadas ou cubadas e 
cintadas. 
O recebimento das peças na obra deve considerar que a avalização visual e dimensional atenda 
as especificações da ABNT NBR9781 antes da liberação de descarga e as informações da nota 
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fiscal estejam em concordância com o pedido. 
O descarregamento das peças deve ser manual ou mecanizado. 
O empilhamento manual seja de no máximo 1,5m de altura em arranjo que garanta a 
estabilidade da pilha. 
O transporte interno na obra deve ser realizado de modo adequado, sem causar danos as peças. 
As peças devem ser posicionadas de modo organizado, próximas as frentes de trabalho. 
O assentamento das peças de concreto deve ser executado conforme a seguir: 
- assentar a primeira fiada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no projeto, 
respeitando o esquadro e a alinhamento previamente marcados; 
- o assentamento das peças pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem 
modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento; 
- as peças não podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua posição final; 
- manter as linhas-guia a frente da área de assentamento das peças, verificando regularmente o 
alinhamento longitudinal e transversal; 
- efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo as espessuras das juntas uniformes, 
conforme especificação. 
Após o assentamento das peças inteiras em cada trecho da frente de serviço, devem ser feitos 
os ajustes e arremates na camada de revestimento, utilizando-se as peças cortadas, 
preferencialmente com serra de disco e diamantada. 
No assentamento de pavimentos intertravados (paver), sugere-se prioritariamente utilizar a cor 
natural para a pavimentação dos preenchimentos. Outras padronizações poderão ser utilizadas 
mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Após a conclusão do assentamento dos blocos no trecho, deverá proceder as compactações 
utilizando vibrocompactador comum com baixa potência, evitando a quebra dos blocos. Na 
compactação inicial deve-se passar a vibrocompactadora pelo menos duas vezes e em direções 
opostas, primeiro totalmente num sentido e logo depois no sentido contrário. Deve haver uma 
sobreposição dos percursos em 20 cm para evitar a formação de degraus. A compactação deve 
prosseguir até um metro antes de alcançar a extremidade final do trecho interrompido, exceto se 
este estiver confinado com meio-fio ou guia concretada. Esta faixa final de um metro sem 
confinamento deve ser  compactada com o trecho seguinte. Após a compactação inicial, retirar 
com auxílio de duas colheres de pedreiro os blocos quebrados e substituí-los por novos. 
Limpeza final dos servços com varrição:  
Deverá ser removido todo o entulho da obra. Após selamento total das juntas, todos os entulhos, 
resíduos e detritos que possam causar escorregamentos e acidentes, exceto o pequeno excesso 
de areia para rejunte sob permissão da FISCALIZAÇÃO.  
A CONTRATADA deverá reparar quaisquer danos oriundos do processo de limpeza. Os entulhos 
serão transportados para bota-fora. 

VII. MANEJO AMBIENTAL 
Durante a execução deverão ser preservadas as condições ambientais, exigindo os seguintes 
procedimentos: 

– Todo o material excedente de escavação, ou sobras, deverá ser removido das 
proximidades dos dispositivos, evitando-se o entupimento, cuidando-se ainda que este 
material não seja conduzido para os cursos d’água e causando seu assoreamento. 
– Nos pontos de deságüe dos dispositivos deverão ser executadas obras de proteção, 
evitando promover a erosão das vertentes ou assoreamento de cursos d’água. 
– Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação das 
obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais 
através de replantio da vegetação local ou grama. 
– Como em geral as águas de drenagem superficial afetam as condições de escoamento 
difuso, conseqüentemente dos mananciais locais, durante a execução dos dispositivos, ou 
após a sua conclusão, deverá ser mantida a qualidade das águas e sua potabilidade, 
impedindo-se a sua contaminação, especialmente por despejos sanitários. 
– Durante o desenrolar das obras deverá ser evitado o tráfego desnecessário de 
equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguração. 
– Nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, 
deverão ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o 
sistema de drenagem superficial. 
– Além destas deverão ser atendidas as recomendações da DNER-ISA 07- Instrução de 
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Serviço Ambiental referente ao escoamento das águas e a proteção contra a erosão. 
 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
O controle geométrico da execução da pavimentação das calçadas será feito através de 
levantamentos topográficos, auxiliados por gabaritos e acessórios. 
Os elementos geométricos característicos serão estabelecidos em Notas de Serviço com as 
quais será feito o acompanhamento da execução. 
As dimensões das seções transversais avaliadas não devem diferir das indicadas no projeto de 
mais de 1%, em pontos isolados. 
Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar no intervalo de ± 10% em relação 
à espessura de projeto. 
CONTROLE DE ACABAMENTO 
Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as características 
de acabamento das obras, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que 
não ocorra prejuízo ao CONTRATANTE. 
ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
Será controlado o valor mínimo da resistência à compressão ou à flexão do concreto executados 
nas rampas de pedestres e acesso ao veículo, bem como solicitação dos ensaios de laboratório 
dos blocos de concretos pré-moldados a serem utilizados quando a FISCALIZAÇÃO notar 
qualquer incompatibilidade com o projetado. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos a expensas da 
CONTRATADA. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento, 
Diário de Obra. 
 

VIII. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

– Serão medidos pela área efetivamente executadas através a medição do seu comprimento 
e largura ou através de aparelho estação total quando a superfície for irregular, 
determinando a área em metros quadrado, acompanhando as declividades quando houver. 

IX. PAGAMENTO 
O pagamento será feito com base no preço unitário proposto para este serviço, incluindo todas 
as operações necessárias à sua completa execução, materiais, mão de obra, equipamentos, 
despesas e encargos indiretos, bonificações, lucro, etc. 

4.6. PLANTIO DE GRAMAS E HIDROSSEMEADURA 
 

O projeto prevê a utilização de grama esmeralda no canteiro entre a ciclovia e a pista de 
rolamento. 
Na faixa de aterro e nos locais onde se verificar a ocorrência de taludes de corte, deverão ser 
revestidas com forrações vegetais mediante processo de Hidrossemeadura.  

I. DEFINIÇÃO 
Hidrossemeadura 
É o processo de implantação das espécies vegetais, por meio de jateamento de sementes sobre 
o solo, consistindo o jateamento na aplicação hidromecânica de uma massa aquosa ou pastosas 
composta por adubos ou fertilizantes e nutrientes, consorciação de sementes, matéria orgânica 
(esterco), camada protetora e adesivos, que objetivam a germinação das sementes, e cuja 
composição tem o traço característico determinado pelas necessidades de correção do solo e de 
nutrição da vegetação a ser introduzida. 
Plantio 
É o processo de aplicação das espécies vegetais no solo para germinação ou reprodução, 
crescimento ou desenvolvimento vegetativo objetivando a cobertura total da área nua ou 
degradada, através da utilização de sementes, leivas, placas ou mudas.  
 Placas de grama  
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São porções maiores de gramíneas e leguminosas com solo em suas raízes, transplantadas 
diretamente do campo ou de um viveiro, podendo ser plantadas de modo contínuo ou com 
interrupções, desde que sejam grampeadas no solo e objetivam a proteção imediata da área nua 
ou degradada. 

II. EXECUÇÃO 
GRAMA ESMERALDA 
Antes do plantio da grama devem ser removidos todos os resíduos indesejados do local a ser 
gramado como por exemplo, entulhos, pedras, madeiras, pragas, ervas daninhas, etc.  
Não é permitido descarregar a grama do caminhão, jogando-as diretamente no chão, para evitar 
a quebra das placas devido ao impacto. 
A descarga deve ocorrer colocando a grama o mais próximo possível da área de plantio. 
Para a instalação dos primeiros rolos ou placas de grama, deve-se alinhar de modo que fiquem 
bem uniformes. Pode-se utilizar uma linha de pedreiro para fazer o alinhamento dos tapetes e 
placas.  
Após o plantio da grama, deve ser pulverizada um pouco de terra em cima das folhas e proceder 
o rejunte das fissuras entre os tapetes com essa mesma terra. Deve-se utilizar terra de boa 
qualidade, adubada e livre de ervas daninhas para ajudar na retenção de umidade, acelerar o 
processo de brotação e pegamento da grama.  
O sistema de irrigação deve ser realizado simultaneamente com o plantio da grama, sendo 
realizado o plantio durante o dia e a irrigação sempre no final da tarde e no período da manhã do 
dia seguinte. Deve-se realizar a irrigação pelo menos durante os primeiros quinze dias.  
HIDROSSEMEADURA 
Fórmula básica: 
Na hidrossemeadura a mistura de água, sementes, adubo e nutrientes, adesivos, a ser aplicada 
na superfície será aqui dimensionada para 5.000 litros de água (carga normal do caminhão 
aspergidor), correspondente à carga de aplicação para 2.500 m2 de superfície de talude ou seja 
da ordem de 2,0 l/m2 , podendo variar em função da análise do solo do talude. 
Os valores de utilização de insumos a seguir relacionados estão na forma de orientação básica, 
podendo sofrer adequações durante o processo de execução, se surgirem limitações que as 
recomendam, bem como, os estudos de análise do solo edafopedológicos. 
Volume ou Peso de Sementes e Fertilizantes para 5.000 Litros de Água, correspondente à Carga 
de Aplicação para 2.500 m2 de talude.  
A quantidade a ser utilizada de camada protetora é da ordem de 3.000 kg por hectare. 
Essas quantidades mínimas são exigidas, pois se for colocado quantidade menor, o objetivo não 
será alcançado, que é de proteção imediata do terreno na aplicação da camada protetora. 
O preparo do solo, nos casos de hidrossemeadura, consiste basicamente em executar ranhuras, 
ou coveamento com ferramenta manual, no sentido horizontal do talude para promover e facilitar 
a adesão da mistura no talude, bem como sobre superfícies em que as condições físicas sejam 
extremamente restritivas. Em áreas inclinadas extensas, com ausência de bermas ou banquetas 
(erosões reconformadas), deve-se promover a confecção de terraços com base de 1 m e 
declividade de 5 %, como forma de proteção contra o “run-off” da mistura. 
O preparo do material ou da mistura deverá estar de acordo com a fórmula básica, indicada 
acima, sendo que qualquer outra fórmula similar poderá ser utilizada devidamente justificada e 
de comum acordo entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO. 
O plantio ou aplicação da mistura deverá ocorrer da forma mais viável à empresa aplicadora e de 
acordo com a FISCALIZAÇÃO. A irrigação deverá ser feita cuidadosamente, sem jatos fortes, na 
forma de chuvisco leve. Se necessário, deverá ser usado um “bico de pato” na extremidade de 
saída da mangueira.  
A irrigação deverá ser feita até que se atinja a umidade numa profundidade de 10 cm durante o 
período necessário para que 50 % das sementes germinem.  
A hidrossemeadura consiste nas seguintes especificações: 
a) regularização manual de taludes: O preparo das superfícies deverá ser iniciado de cima para 
baixo. As superfícies dos taludes após a execução deverão se apresentar planas, sem ressalto 
ou cavidades. Os ressaltos deverão ser raspados com enxadões ou outro equipamento. As 
cavidades deverão ser conformadas, de modo a se obter superfícies regularizadas. Em função 
da altura do talude, serão instalados escadas ou andaimes para segurança dos operários. 
b) escarificação da superfície do talude: toda a superfície dos taludes já concluídos e aceitos 
pela FISCALIZAÇÃO, deve ser escarificada com furos ou covas desencontrados, podendo ser 



   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

51/61 

executados manualmente ou com equipamentos próprios.  
c) calagem: calagem é uma prática agrícola de máxima importância, usada para eliminar os 
efeitos tóxicos do alumínio, ferro e manganês do solo, além de proceder à correção de 
deficiência em cálcio e magnésio, devendo ser executada em período de 30 dias antes do 
plantio. Na hidrossemeadura de taludes muito altos torna-se difícil a calagem manual, podendo a 
mesma ser substituída com o aumento de matéria orgânica (esterco de gado ou galinha) na 
aplicação da hidrossemeadura, corrigindo-se as deficiências após o plantio nos locais aonde a 
vegetação não apresentou cobertura perfeita da superfície, problemas de germinação ou 
crescimento vegetativo. 
d) adubação orgânica da área: a adubação orgânica normal deverá ser executada de 2 a 3 
semanas que antecedem ao tratamento da hidrossemeadura, salvo quando a aplicação das 
matérias orgânicas é feita com material industrializado ou com a adoção de técnicas avançadas 
de decomposição, além do que a matéria orgânica deve estar apta a ser usada na aplicação. 
Quando a matéria orgânica é obtida através de compostos orgânicos produzidos por indústrias, 
estes estão sujeitos a fiscalização rigorosa do órgão competente, razão pela qual podem ser 
confiáveis. Deve ser exigido o registro de produtor, expedido pelo Ministério da Agricultura, dos 
fabricantes dos adubos a serem utilizados. São os seguintes os produtos que podem ser 
utilizados como adubos:  
– lixo industrializado;  
– tortas oleaginosas;  
– esterco de curral;  
– excremento de galinha;  
– húmus de minhoca;  
– vegetal decomposto;  
– turfa calcitada.  
O produto mais recomendado é o vegetal decomposto em razão do mesmo conter todos os 
elementos que a planta precisa, ou seja NPK mais micro elementos e mais a matéria orgânica 
necessária, haja visto que tal produto é obtido através de processo de decomposição de 
vegetais.  
e) preparo do material (ou mistura): no processo de mistura aquosa, o enchimento do tanque de 
5000 litros se dará da seguinte forma:  
– colocar 3.000 litros de água no tanque;  
– adicionar o aparelho agitador;  
– adicionar o fertilizante organo-mineral ou NPK;  
– adicionar matéria orgânica no caso de uso de NPK simples; 
– adicionar o adesivo fixador vagarosamente para evitar a formação de caroços; 
 – adicionar o material formador da camada protetora constituído por fardos de fibra de celulose 
a razão de 3.000 Kg por hectare;  
– acrescentar as sementes selecionadas, com o tanque sempre em agitação; 
 – tomar o cuidado de se colocar as sementes no tanque sempre em último lugar;  
– após a colocação dos insumos agrícolas no tanque, completar o volume do tanque com água. 
Com o uso do material como camada protetora não é obrigatório o uso do adesivo fixador se o 
mesmo já contiver o elemento fixador em sua composição. 
f) plantio ou aplicação da mistura ou jateamento com equipamento hidrossemeador: a 

aplicação deve ser feita pulverizando-se uniformemente a mistura aquosa sobre a superfície 
preparada. Durante todo o processo de aplicação o misturador deverá estar em movimento a 
fim de garantir a suspensão do material e a homogeneização da mistura do tanque. 
 Adotando-se o processo do jateamento com material da camada protetora no tanque das 
sementes, e as etapas de revestimento são as seguintes:  
- Com o aparelho agitador sempre em movimento, dirigir o jato para a superfície a ser 
revestida de modo a recobrir toda a área, procurando desenvolver a operação o mais 
uniforme possível.  
A aplicação deverá ser feita das partes mais altas para as partes mais baixas, evitando-se 
encharcamento e o escorregamento da mistura. 
Com esse processo de jateamento o volume de 5000 litros será utilizado para revestir de 
2.500 a 3.300 m², isto é da ordem de 2,0 a 1,5 litros da mistura aquosa para recobrir 
uniformemente 1 (um) m² de superfície. 

g) irrigação: o período próprio para a aplicação da hidrossemeadura é aquele que antecede as 
chuvas intensas do verão, usualmente de setembro a dezembro, podendo-se também aplicar 
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no período posterior as chuvas intensas, no período de março a junho. Entretanto, havendo 
a necessidade de aplicação no período seco do ano ou ocorrendo estiagens prolongadas, 
deve-se irrigar a revegetação pelo menos uma vez pôr semana, na proporção mínima de um 
a dois litros pôr metro quadrado em forma de chuvisco leve e nas horas amenas do dia. 

h) adubação de cobertura após 60 dias do plantio e replantes até a total formação da camada 
vegetal: após 45 dias da aplicação da Hidrossemeadura com camada protetora deverá ser 
feita a primeira aplicação de fertilizantes, visando corrigir as deficiências nutricionais das 
plantas, seguindo-se em sequencia tantas fertilizações quantas forem necessárias para a 
perfeita formação da cobertura vegetal. Recomenda-se fertilizar 02 (duas) vezes no mínimo, 
sendo uma em 45 dias após o plantio, e a outra no período chuvoso. 

i)  replantio: após haver cumprido o período próprio de emergência das espécies 
hidrossemeadas, é necessário proceder a um replante, atingindo-se principalmente as 
superfícies que apresentam falhas de germinação ou mesmo de aplicação. Os repasses 
serão repetidos, a juízo de FISCALIZAÇÃO, até que toda superfície esteja completamente 
revestida. 

 
III. VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 

As condições de acabamento das superfícies revegetadas serão apreciadas pela 
FISCALIZAÇÃO com base na apresentação visual uniforme e harmoniosa quanto ao relevo 
circundante. 
O controle geométrico será aferido pelo alinhamento, declividade e dimensões através de 
métodos usuais de construção. 

IV. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Os serviços de plantio de grama e hidrossemeadura serão medidos pela área em metros 
quadrados efetivamente tratada, estabelecida e aceita pela FISCALIZAÇÃO, considerando-
se as etapas do desenvolvimento das espécies vegetais, constituído pela germinação, 
crescimento vegetativo e cobertura total da área. 
 As medidas da superfície plantada acompanham as inclinações dos taludes, fornecendo 
dimensões efetivas e não suas projeções na horizontal. A medição será feita em duas 
etapas:  
a) após o término do plantio de cada área liberada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO; 
b) após o fechamento ou cobertura vegetal completa da área plantada e da aceitação pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 

4.7 MURO DE ARRIMO  

I. OBJETIVO 
Os muros de contenção serão concebidos como muros de arrimo em concreto armado, 
conforme projeto gráfico, observando as normas e especificações vigentes.  

II. CONDIÇÕES GERAIS 
As estruturas de concreto devem atender aos requisitos mínimos de qualidade classificados 
abaixo, durante sua construção e serviço. 
– Classificação dos requisitos de qualidade da estrutura 
Os requisitos de qualidade de uma estrutura de concreto são classificados em três grupos 
distintos, relacionados em 1.1 a 1.3. 
1.1 Capacidade resistente  
Consiste basicamente na segurança à ruptura.  
1.2 Desempenho em serviço 
 Consiste na capacidade de a estrutura manter-se em condições plenas de utilização, não 
devendo apresentar danos que comprometam em parte ou totalmente o uso para o qual foi 
projetada.  
1.3 Durabilidade 
Consiste na capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas 
em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante, no início dos trabalhos de 
elaboração do projeto. 
 



   
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
 

53/61 

III. EXECUÇÃO 
Para a execução dos muros, serão feitas escavações no solo até que seja atingido o terreno 
firme, com tensão admissível mínima de 0,5 kgf/cm². As escavações serão feitas 
manualmente ou mecanicamente, quando o material for composto de argila ou solo de 
alteração de rocha removível mecanicamente. A empresa executora será também 
responsável pela sinalização de trânsito, bem como, pela segurança e integridade dos 
logradouros públicos, redes de luz, d’água e esgoto, propriedades públicas e particulares, 
não cabendo por parte da municipalidade qualquer indenização por danos ou avarias de 
qualquer espécie. As escavações só serão consideradas concluídas após devidamente 
fiscalizadas e aceitas pela fiscalização municipal. 
O reaterro das valas não poderá ser efetuado sem prévia fiscalização por parte da Prefeitura 
Municipal. Será feita a compactação do aterro em camadas de no máximo 20,0 cm. Deverá 
ser trazido material de jazida, para efetuar o mesmo. 
Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade. 
Toda concretagem deverá ser comunicada à fiscalização municipal com antecedência. 
Fundação 
Serão executadas estacas broca Ø 20 cm com profundidade de 0,8 m e engastamento de 
0,4 m no corpo do muro, a cada 2,5 m, armadas com 4 barras Ø 5/16” CA 50 e estribos Ø 
5,0 CA 60 a cada 20 cm, conforme detalhamento em projeto gráfico. 
Concreto Estrutural 
O concreto estrutural a ser fornecido deverá ser usinado, apresentando resistência mínima 
de 30 MPa (C30 – fck ≥ 30 MPa), conforme classe de agressividade ambiental, atendendo 
ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). Cobrimento da armadura conforme classe de 
agressividade ambiental e qualidade do concreto de cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 
7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). Controle de fissuração e proteção da armadura, conforme 
item 13.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). A cura total do concreto, deverá ser considerada a 
partir da idade mínima de 28 dias. Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO os ensaios de 
compressão axial, tração e flexão realizados por empresa terceirizada, idônea e 
independente do contrato firmado entre a municipalidade e a empresa executora, de acordo 
com as normas vigentes. 
Montagem da Armadura  
Deverão ser utilizados aços do tipo CA-50 ou CA-60, de acordo com as prescrições da 
norma NBR 7480 (ABNT, 2007). 
Forma 
Para a execução das formas serão utilizados compensados resinados com reaproveitamento 
mínimo de 3 vezes, observados os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e 
desmoldagem dos mesmos.  
Drenagem 
 No aterro entre o talude e o muro de contenção deverá ser colocada, no sentido vertical, 
uma camada de filtro drenante de 12,0 cm com areia média e outra de 10,0 cm com brita 2. 
Os barbacãs serão em tubos de PVC com diâmetro de 75 mm, dispostos 2 a 2 sobrepostos 
a cada 2 m pela extensão do muro.   
Impermeabilização 
A região do muro de arrimo que ficará em contato com o maciço resultante do reaterro 
deverá ser impermeabilizada com tinta asfáltica em duas demãos. As superfícies deverão 
estar secas, limpas, isentas de poeiras, óleos ou graxas, restos de forma, pontas de ferro, 
partículas soltas e quaisquer elementos estranhos à estrutura. 
Execução do muro  
A contenção será executada com a utilização do muro de concreto armado, assente sobre 
terreno firme. As cavas deverão ser abertas com profundidade conveniente até atingir o 
terreno firme, onde será assentada a base do muro. Todas as superfícies de concreto que 
ficarem em contato com o solo deverão receber proteção betuminosa, enquanto que as 
superfícies aparentes deverão receber nateamento com cimento e areia fina. Todas as 
estruturas serão executadas em concreto armado, e suas dimensões serão de acordo com o 
projeto em anexo. O concreto a ser utilizado nas estruturas do muro terá fck mínimo de 30 
MPa.  
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IV. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
Será controlado o valor mínimo da resistência à compressão ou à flexão do concreto, bem 
como solicitação dos ensaios de laboratório quando a FISCALIZAÇÃO notar qualquer 
incompatibilidade com o projetado. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos a expensas da 
CONTRATADA. 
Os resultados de controle serão registrados nos relatórios periódicos de acompanhamento, 
Diário de Obra. 

V. PAGAMENTO 
O pagamento será feito com base no preço unitário proposto para estes serviços, incluindo 
todas as operações necessárias à sua completa execução, materiais, mão de obra, 
equipamentos, despesas e encargos indiretos, bonificações, lucro, etc 

 
4.8- SINALIZAÇÃO 
4.8.1- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

I. DEFINIÇÃO 
A sinalização horizontal representa o conjunto de dispositivos, símbolos e legendas 
aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto específico 
desenvolvido para atender às condições de segurança e conforto do usuário.  
As pinturas em forma de setas, marcações e faixas zebradas, são executadas em 
determinados locais. As marcações de faixas longitudinais são do tipo contínuo e 
descontínuo, nas cores branca ou amarela, sendo executadas nas bordas e no eixo do 
pavimento, de acordo com o projeto de sinalização.  
As tintas destinadas a pintura de sinalização horizontal devem possuir propriedades que 
permitam uma elevada resistência ao desgaste por abrasão pela incidência do tráfego, 
invariabilidade na sua cor, e elevada refletividade quando da incidência da luz dos veículos. 
FAIXAS - É um elemento necessário nas ruas e no passeio, visando oferecer o máximo de 
garantia ao pedestre no ato de atravessar a pista de rolamento como regulamentar o fluxo de 
veículos quer em sentido oposto ou no mesmo sentido, delimitar espaços de permissão ou 
proibitivos de estacionamentos de veículos, áreas especiais destinados a portadores de 
deficiência e ciclovias.  
SINALIZAÇÃO GRÁFICA HORIZONTAL: É aquela executada sobre o pavimento de uma via 
para o controle, advertência e orientação ou informação do usuário. São faixas e marcas 
feitas no pavimento, com tinta refletiva nas cores branca e amarela, mas também se 
apresenta nas cores: Vermelha, azul e preto. 
TACHÕES E MINI TACHÕES - São utilizados em sinalização viária para divisão de fluxo de 
sentido opostos, com a finalidade de dificultar as ultrapassagens em lugares não permitidos, 
e simultaneamente, balizar a rota de tráfego, principalmente à noite.  

 

II. OBJETIVO 
A presente especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo 
para a execução de sinalização horizontal na pista, compreendendo faixas de segurança, 
faixas de retenção, setas indicativas, tachões refletivos, figuras orientativas,etc. 
 

II. MATERIAIS 
Pintura com processo de “spray” 
Tinta Branca e Amarela para demarcação do pavimento, à base de resina acrílica, aplicada 
por processo “spray” com equipamento apropriado, com observância dos seguintes 
requisitos mínimos: 
Características:  
As características qualitativas e quantitativas das tintas branca e amarela devem estar 
adequadas aos limites de tolerância especificados na Norma NBR 11862 da ABNT. 
Quanto à Refletorização: 
A refletorização das faixas será devida a uma aspersão de micro-esferas de vidro (processo 
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“DROP-ON”) espalhadas homogeneamente logo após a aplicação da tinta, devendo 
respeitar a seguinte proporção: 200 (duzentas) gramas de micro-esferas para cada m2 de 
tinta aplicada. 
As micro-esferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores e isentas de defeitos e de 
matérias estranhas. No máximo 3% podem ser quebradas  ou conterem partículas de vidro 
não fundido e elementos estranhos, e, no máximo, 30% podem ser fragmentados ovóides, 
deformados, geminados ou com bolhas gasosas. 
As esferas devem apresentar teor mínimo de sílica igual a 65%, massa específica 
compreendida entre 2,3 e 2,6 g/cm3 e índice de refração não inferior a 1,50. 
As características, bem como a composição granulométrica das micro-esferas utilizadas na 
refletorização, devem estar adequadas aos limites previstos na Norma  EB-1241 da ABNT. 
A tinta deverá apresentar boa estabilidade de armazenamento após a entrega do material (6 
meses), sob ação da luz solar, sem mudança de tonalidade, boa retenção de micro-esferas 
de vidro (DROP-ON), conforme especificado na Norma EB-2162 da ABNT. 
Obs.: Todos os recipientes das tintas deverão ser rotulados, e conter as seguintes 
especificações: 
-Nome do produto: tinta para sinalização viária; 
-Nome Comercial; 
-Cor da tinta; 
-Referência quanto à natureza química da resina; 
-Data de fabricação; 
-Prazo de validade; 
-Identificação da partida de fabricação; 
-Nome e endereço do fabricante; 
-Quantidade contida no recipiente, em litro. 
Pintura por extrusão 
A aplicação de pintura à base de material termoplástico por extrusão é a operação que visa à 
execução de marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de uma rodovia mediante 
a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. 
O termoplástico corresponde à mistura de ligantes; partículas granulares com elementos 
inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros 
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13132(1). 
Outras normas que deverão ser atendidas: NBR 15402/2006, NBR 14723/2005. 
 Pode ser nas cores branca ou amarela, conforme especificações do projeto de sinalização. 
As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831(2). 

III. EQUIPAMENTO 
Para pintura “spray” 
A aplicação de tinta branca e amarela deverá se processar através de equipamentos 
mecânicos pneumáticos apropriados e em perfeitas condições de operação. 
Para pintura por extrusão 
Devem ser utilizados os seguintes equipamentos: 
 - vassouras, escovas;  
- compressores para limpeza com jato de ar ou água, de forma a limpar e secar 
apropriadamente a superfície a ser demarcada.  
- aparelho de projeção pneumática, mecânica ou combinada;  
- implementos auxiliares para demarcação manual quantos forem necessários à execução 
satisfatória do serviço.  
- usina móvel montada sobre caminhão, constituída de dois recipientes para fusão de 
material, branco e amarelo, providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores 
com velocidade variável;  
- sapatas para aplicação manual com largura variável de 100 e 500 mm e abertura de 3 mm;  
- carrinho semeador para aplicação e distribuição de microesferas com largura variável de 
100 a 500 mm; 
- termômetros em perfeito estado de funcionamento no recipiente de fusão do material 
termoplástico;  
Para aplicação mecânica, além dos equipamentos acima deve conter:  
- aquecimento indireto com óleo térmico, para todo o conjunto aplicador, ou seja, mangueira 
condutora do material termoplástico e pistola;  
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- compressor com tanque pulmão de ar destinado à: pressurização do tanque de 
microesferas; limpeza do pavimento e acionamento das pistolas de microesferas;  
- dispositivos de aplicação contínua e intermitente para execução das linhas simples ou 
duplas de materiais utilizados;  
- dispositivos, acessórios de controle de segurança em painéis na cabine do veículo e na 
plataforma de comando do conjunto de aplicação;  
- sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gás ou óleo diesel;  
- gerador de eletricidade para alimentação dos dispositivos de segurança e controle;  
- dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execução da 
demarcação;  
- termômetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrômetro para a 
umidade relativa do ar, trena e um medidor de espessura. 

IV. EXECUÇÃO 
Pintura por “Spray” 
A tinta aplicada deverá recobrir perfeitamente o pavimento e apresentar, após a secagem, 
aspecto uniforme, acabamento fosco, características antiderrapantes (tipo casca de ovo), 
sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil. Deve 
ainda, manter integralmente a sua coesão e cor após sua aplicação ao pavimento. 
A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, de 0,6mm. 
As demarcações deverão ser precedidas de rigorosa limpeza e secagem das superfícies a 
serem sinalizadas. Não serão aceitos serviços de demarcação executados sobre superfícies 
que não estejam perfeitamente limpas, secas e livres de óleo. 
Os serviços de demarcação e aplicação de tinta somente serão aceitos se a tinta utilizada 
estiver apta ser aplicada nas seguintes condições: 
-Temperatura entre 10° C e 40° C; 
-Umidade relativa do ar até 90%. 
Os serviços referentes à pré-marcação serão executados pela empresa EXECUTORA sem 
ônus complementares para o contratante. 
Pintura por extrusão 
Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 
30ºC ou estiver inferior a 3ºC, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;  
A temperatura de aplicação do material termoplástico não deve ser inferior a 165ºC e 
superior a 180ºC.  
Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligação. É 
obrigatória a execução da pintura de contraste preta, a pintura de ligação deve ser feita 
sobre a tinta preta, após a sua secagem.  
A espessura de aplicação após a secagem deve ser de, no mínimo, 2,5 mm.  
A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 5 minutos após o 
término da aplicação.  
A aplicação pode ser mecânica ou manual. 
Mistura das esferas de vidro 
Imediatamente após a aplicação do termoplástico, aspergir as microesferas de vidro de 
acordo com a NBR 6831(2) tipo II A ou C, através do carrinho semeador, quando for 
realizado o processo manual, ou aspergir as microesferas no processo mecânico, ambos à 
razão mínima de 400 g/m². 
Limpeza 
Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de 
contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos 
aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação. 
Tachões 
O fornecimento e a implantação de tachões refletivos devem atender aos critérios e 
indicações de projeto referentes à seleção dos locais para aplicação, posicionamento, 
distribuição, tipo e característica dos dispositivos aplicáveis. 
Antes de utilizar a massa (cola), esta deverá ser misturada para que junto com a massa seja 
misturada a resina que geralmente fica na parte de cima da massa por ser esta mais leve. 
Deverá ser executada a marcação do pavimento, seja com uma trena ou um cordão com cal 
de pintura ou até mesmo giz; marcando o alinhamento e a distância de uma peça para outra. 
Marcar o solo com a própria peça pressionando-a contra o solo de forma que seus parafusos 
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deixem marcas no pavimento. Executar as perfurações no pavimento com furadeira de 
impacto, atingindo uma profundidade necessária para que cada peça fique rente ao solo. 
Tomar os devidos cuidados para certificar que cada peça esteja nessas condições, pois caso 
algum dos tachões não estiverem rente ao chão, corre o risco de quebrar a peça. 
Para cada furo, deverá ser preenchido com cola (massa plástica com catalisador) e 
imediatamente assentar os pinos dos tachões, pressionando contra o pavimento de tal modo 
que fique bem assentado. Após 10 a 15 minutos, deverá ser feita a limpeza do excesso de 
massa ao redor dos tachões através de uma espátula. 
Não é permitida a execução dos serviços objeto desta especificação sob as seguintes 
condições: 
- sem a prévia limpeza da superfície do pavimento, nos locais de aplicação; 
- sem a apresentação pela executante de certificado de análise por lote de fabricação 
emitido por    laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade do dispositivo; 
- em dias de chuva. 
Aplicação, espaçamento e cores: 
- Tachões bidirecionais brancos: Linha divisora de fluxos opostos (LFO), inclusive nos 
trechos em que a ciclovia é adjacente à pista de rolamento, a cada três metros, conforme 
projeto gráfico. 
Garantia 
A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de 
cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste 
caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional da CONTRATANTE, 
dentro do prazo fixado. Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de 
retro-refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 
mcd/lx.m2 . Quando, durante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 
75 mcd/lx.m2 , por falhas de aplicação, a CONTRATADA deve refazer o trecho, sem ônus 
para a CONTRATANTE, de forma a atender aos disposto acima, dentro do prazo fixado pela 
fiscalização. A medição da retro-refletância deve ser feita conforme a NBR 14723(4). 
O serviço implantado deve ser garantido contra perda da retro-refletividade ao longo da sua 
vida útil acima do limite estabelecido no item anterior. 

V. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. 
Os serviços devem ser medidos por metro quadrado de sinalização horizontal efetivamente 
executada e os tachões por quantidade de peças colocadas e atestados pela FISCALIZAÇÃO. 
Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os respectivos preços 
unitários contratuais, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, perdas, transporte, 
mão de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessários aos serviços e outros 
recursos utilizados pela executante. 
 

4.8.2- SINALIZAÇÃO VERTICAL 

I. OBJETIVO 
A presente especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para 
a execução de sinalização vertical na pista, compreendendo placas orientativas, regulamentação 
e de advertência, placas indicativas de ruas, etc. 

II. MATERIAIS 
PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO/INDICAÇÃO/ADVERTÊNCIA 

As placas terão suas dimensões conforme estabelecido nas normas do CNT e terão suas 
dimensões especificadas no projeto. 
Serão executadas em chapa de aço 1010 ou 1020 e semi manufaturado na espessura de 
1,25mm (um milímetro e vinte e cinco centésimos), bitola número 16, galvanizada, com no 
mínimo 250 (duzentos e cinqüenta) gramas de zinco por metro quadrado, fabricada de acordo 
com o disposto na NBR-11904 da ABNT. 
As placas de regulamentação serão totalmente refletivas, com película refletiva com durabilidade 
mínima de 07 anos. 
Verso da placa pintada na cor preto semi-fosco com esmalte sintético de 1ª linha ou similar com 
secagem em estufa a 140° C. 
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O sistema de fixação das placas será através de dois parafusos de cabeça sextavada zincado 
eletroliticamente, de diâmetro de 8 mm, comprimento de 75 mm dotado de porca e duas arruelas 
lisas também zincadas eletroliticamente. 
Os postes de suporte serão em tubo metálico com seção circular, espessura de parede de 2 mm 
(dois milímetros), diâmetro externo de 2” (duas polegadas), comprimento de 3m (três metros), 
com sistema anti-giro galvanizados à fogo. 
A fixação das placas será em uma sapata de concreto moldada “in loco”, com dimensões 30 x 30 
x h=50 cm. 
O fornecedor deverá dar garantia por 01 (um) ano contra defeitos de fabricação da chapa, contra 
defeitos de pintura, impressão, aplicação de película e desgaste do sistema de fixação. 
Para acompanhamento da performance do material instalado, o fornecedor deverá entregá-lo 
com algum tipo de identificação indelével do fabricante ou revendedor. 
A identificação deverá apresentar dimensões não superiores a 25 (vinte e cinco) cm2, 
confeccionada em material à escolha do fabricante: etiqueta plástica, impressão em “silk screen”, 
impressão em baixo relevo, etc. 

 
PLACAS DE PASSAGEM DE PEDESTRES 
As placas de passagem de pedestres deverão obedecer os padrões estabelecidos pelo DETRAN 
- A-32b Passagem Sinalizada para pedestre. 
Estas deverão ser fixadas no passeio a uma distância determinada em relação ao meio fio 
conforme indicada no projeto, locais pré-estabelecidos pela legislação do órgão, chumbado no 
piso através de bloco de concreto moldada in loco com dimensões 30 x 30 x h=50 cm. 
As placas deverão ser fixadas em hastes metálicas (tubo galvanizado Ø2”) através de conjunto 
parafuso/porca galvanizados. 
 

III. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
A medição da sinalização vertical será realizada por unidade instalada e metro quadrado. 

IV. PAGAMENTO 
Os serviços serão pagos após a medição dos serviços executados. 
 

4.9 READEQUAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE 
POSTES 

I. OBJETIVO 
Estabelecer procedimentos a serem seguidos na realocação de postes da rede de energia 
elétrica. 
Para a execução da remoção e realocação de postes, que em função da pavimentação das vias 
e calçadas ficarão em localização inadequada em relação à segurança do tráfego, deverá ser 
elaborado o projeto elétrico executivo conforme as normas técnicas vigentes e instruções 
normativas da concessionária de energia elétrica – Celesc.  
A CONTRATADA deverá contratar, às suas expensas, empresa de engenharia para execução 
do projeto executivo, que será analisado pela concessionária. 
A empresa contratada pela CONTRATADA para execução do projeto das alterações da rede de 
energia elétrica deve ter um responsável técnico com a devida ART. 
O projeto elétrico deverá ser encaminhado para a aprovação da Celesc e os serviços só poderão 
ser executados após a liberação pela concessionária. 

II. MATERIAL 
Todos os materiais a serem utilizados para a readequação da rede devem atender aos padrões 
de projeto e construção e devem estar de acordo com as normas técnicas vigentes e definições 
das instruções normativas e especificações da concessionária, com exceção dos postes de 
concreto que não foram considerados no orçamento, pois serão utilizados os existentes. 

III. EXECUÇÃO DO PROJETO DE MODIFICAÇÃOES DA REDE 
A empresa contratada pela CONTRATADA para execução das alterações da rede deve ter um 
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responsável técnico com a devida ART, e estar cadastrada junto a Celesc para execução de 
serviços junto à rede de distribuição. 
A ART de construção deve fazer referência à ART de projeto, caso sejam distintas. 
Além da FISCALIZAÇÃO, a Celesc exercerá ampla fiscalização sobre os serviços executados, 
no que diz respeito ao cumprimento das normas em vigência, e ao projeto aprovado junto à 
concessionária. 
Os representantes da Celesc terão poderes para fiscalizar a execução dos serviços e 
especialmente para decidir, dentro dos limites de suas atribuições, por parte da concessionária, 
as questões que se levantarem no campo durante a execução dos mesmos; questões estas 
baseadas em projeto.  
A não fiscalização da Celesc não exime a ocupante da sua responsabilidade quanto à 
conformidade da obra com o projeto analisado e autorizado. 
A CONTRATADA terá um prazo de 48 horas para atender às exigências da FISCALIZAÇÃO, 
salvo prorrogação especialmente concedida, ou situações emergenciais. 
A empresa contratada pela CONTRATADA deverá formalizar o início e término das suas obras 
junto à concessionária. 

IV. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
Os serviços aceitos serão medidos por unidade/poste realocado. 

V. PAGAMENTO 
O serviço será pago após a medição do serviço executado. 
O preço unitário remunera os custos de todas as operações e encargos para a execução do 
serviço. 
 
 

5 - “AS BUILT” – COMO CONSTRUÍDO 
 
O as built (“como construído”) nada mais é do que um relatório final contendo o projeto 
atualizado, representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alterações que se 
fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço, inclusive aquelas relativas à locação. 
É conhecido, também, como o Catálogo de Projetos elaborado pela executora da obra, durante a 
construção ou reforma, que retrate a forma exata de como foi construído ou reformado o objeto 
contratado. 
Para qualquer intervenção futura de manutenção corretiva e preventiva é imprescindível que os 
projetos e memoriais descritivos sejam documentos fiéis em relação à construção 
(empreendimento). Por essa razão procedimentos sistematizados devem ser adotados para que 
sejam registrados toda e qualquer alteração ocorrida durante a execução. 
Ao final das obras e antes do levantamento da caução e do recebimento definitivo, a 
CONTRATADA deverá especificar, circunstanciadamente nos projetos, todas as modificações e 
alterações, introduzidas no plano inicial da obra, para o que será fornecido, ao CONTRATANTE, 
um jogo completo de plantas de arquitetura, estrutural e de instalações. 
A não exigência do as built faz com que não se tenha cadastros confiáveis das obras 
executadas, sobretudo, aquelas enterradas: drenagens, redes de distribuição de água, de coleta 
de esgoto, de distribuição de gás; ou um hospital, um edifício, a implantação de uma rodovia 
pavimentada e suas obras de arte especiais, etc. 
O as built é de fundamental importância para o órgão CONTRATANTE, deve ser um dos 
requisitos para emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
A elaboração do as built deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA, que o entregará ao 
contratante na conclusão da obra. Em havendo supervisão contratada, está será responsável por 
sua elaboração. 
Sua elaboração deve estar prevista expressamente no edital de licitação, tendo em vista que 
esta já faz parte do orçamento da obra ou do orçamento da responsável pela supervisão. 
O Relatório ou Projeto as built - Como Construído”, deverá ser composto de: 
a) Todos os elementos gráficos (desenhos) e descritivos (memoriais e especificações) 
constantes do Projeto Executivo, com as alterações que ocorrerem durante a execução, os quais 
integrarão o Projeto as built, constando no selo a denominação “Como Construído”. 
Quando não ocorrerem alterações, ao final da obra o Projeto as built será o Projeto Executivo, 
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constando no selo, ou próximo a este, a denominação “Como Construído”.  
Em qualquer das duas situações, deve ser aposto nos elementos do projeto gráfico (em todos os 
documentos) o nome, a assinatura, o número do registro no Crea do responsável técnico e, a 
data atualizada. 
b) Relatório descritivo, contendo dentre outros: 
- as informações gerais do empreendimento (localização, divisão em etapas de projeto, 
principais marcos e datas de implantação); 
- quadro-resumo que apresente os quantitativos previstos em projeto e aqueles efetivamente 
executados; 
- análise dos relatórios de controles tecnológico e topográfico das obras e comentários gerais 
sobre a execução das obras;  
- qualificação completa da empresa executora da obra; 
- nome do representante legal da empresa executora da obra; 
- qualificação completa do responsável técnico; 
- número das respectivas ART do projeto executivo original, de execução e de fiscalização; 
- data da assinatura do contrato e data da ordem de serviço; 
- data dos termos de recebimento provisório e definitivo; 
- registro de todas as medidas recomendadas nos licenciamentos ambientais, quando for o caso; 
- informações relevantes para manutenção e conservação da obra; e 
- informações sobre situações observadas que possam contribuir para o aprimoramento de 
futuras obras similares. 
O relatório descritivo será assinado pelo representante legal da empresa contratada e pelo 
responsável técnico pela obra. 
c) Poderá fazer parte, como anexo, cópia do Diário de Obra ou Registro de Ocorrências (ou Livro 
de Ordem). 
c) Elaboração do as built: 
Para a elaboração do as built, imediatamente após a conclusão de cada etapa física dos 
serviços, ou seja, após a conclusão de cada fase construtiva, devem estar registradas todas as 
alterações havidas com os respectivos croquis ou os próprios desenhos integrantes do as built, 
se for possível.  
Mesmo que a executora da obra não seja a responsável pelo as built, deverá proceder ou 
auxiliar nos registros e croquis necessários à confecção do documento final.  
Portanto, para elaboração do as built é necessário: 
- conhecimento integral dos projetos executivos; 
- conhecimento integral das especificações técnicas e memoriais descritivos; 
- disponibilização de toda a documentação do projeto executivo junto à obra, e em meio digital 
no formato . dwg, permitindo a execução das correções sem necessidade de elaboração de 
novos desenhos; 
- acompanhamento permanente para confronto do previsto com o executado, registrando todas 
as alterações em relatórios e croquis (ou desenhos finais); 
- as alterações implementadas pelos responsáveis pelo projeto e equipe técnica de execução 
devem ser documentadas nos relatórios de acompanhamento e Diário de Obra (ou Livro de 
Ordem);  
- a adoção de especificações diferentes das recomendadas no projeto executivo devem ser 
registradas, juntamente com as justificativas pertinentes;  
- todas as interferências e remanejamentos definitivos devem ser documentados, 
independentemente de constarem dos projetos executivos; e  
- na elaboração do as built não exime o responsável pela sua confecção da verificação e 
inclusão de obras que, apesar de não fazerem parte do projeto executivo em atualização, 
interferem, integram ou foram executadas simultaneamente, mesmo que por terceiros.  
No último mês da execução da obra, deverá estar previsto o início da elaboração desse 
documento final, sendo possível a remuneração de uma equipe técnica para tal. Salvo em 
situação em que a própria executora da obra o fará ao longo da execução do empreendimento, 
ou que as alterações sejam nenhuma ou insignificantes e, no caso, será o próprio projeto 
executivo, com o registro “Como Construído”. 
O as built deverá ser apresentado da seguinte maneira: os desenhos em .dwg, o relatório em A4 
e, os eventuais anexos na forma encontrada. 
Todo o material produzido deverá ser entregue, também, em meio digital. 
Cabe destacar que normas da ABNT disciplinam a elaboração do as built, como por exemplo: 
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NBR NBR14645-1, NBR14645-2 e NBR14645-3. 

I. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
Os serviços serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO se estiverem de acordo com a Especificação, ou 
com as tolerâncias admitidas, e serão rejeitados em caso contrário. 
Os serviços rejeitados serão corrigidos ou complementados. 

II. CRITÉRIO DE PAGAMENTO 
Os custos para elaboração do “As Built” bem como as despesas com cópia impressa e digital, já 
estão inclusas no cálculo do BDI. 

 
6. VISTORIA FINAL 

I. OBJETIVO 
Esta etapa tem a finalidade de conferir e vistoriar com objetivo de confirmar se a execução da 
obra está de acordo conforme projeto apresentado, planilha de custo e memorial descritivo e 
verificar se não constam problemas, falhas ou presença de danos devido à má execução ou 
material aplicado sem conformidade com o que foi especificado. Constatado algum problema, a 
CONTRATADA deverá retificar/sanar esta situação ou serviço inadequado. 
 
 

7. OBSERVAÇÕES  
 
Os quantitativos constantes na planilha orçamentária são orientativos e deverão ser verificados 
pelos LICITANTES. 
O memorial descritivo, a planilha orçamentária, os projetos e demais documentos referentes aos 
serviços descritos são partes integrantes de um mesmo objeto e se complementam. No caso de 
eventuais contradições entre eles, caberá à FISCALIZAÇÃO em conjunto com o autor dos 
projetos sanar essas divergências. 

 
 
 

Gaspar, 26 de março de 2018. 
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