
Relatório de Materias Previstos
À Instalar e Retirar

ARBLU
Ag. Regional Blumenau

Finalidade: 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE NOTA PS nº: 400384085

Consumidor: MUNICIPIO DE GASPAR

Endereço da Obra: RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA, Bairro: SANTA TEREZINHA -GPR

Município: GASPAR Eqpto. Referência: 3534

MATERIAL À INSTALAR Reserva: Projeto:

Item Cód. Descrição Unid. Preço Unit. Quant. Preço Total
1 6155 ALCA PREFORM DISTR AC 1/0AWG 710MM AM PEÇ 4,91 1,000 4,91

2 6153 ALCA PREFORM DISTR AC 4AWG 430MM LARANJA PEÇ 1,91 1,000 1,91

3 5230 CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2 KG 36,36 3,220 117,08

4 17031 CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA PEÇ 0,77 2,000 1,54

5 6468 CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 PEÇ 2,29 2,000 4,58

6 6386 CONECTOR CUNHA RAMAL B-ASSIMETRICO
LARAN

PEÇ 4,17 3,000 12,51

7 18530 CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 1,5-6MM2 PEÇ 2,89 3,000 8,67

8 4800 POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM PEÇ 512,00 3,000 1.536,00

9 4751 TORA EUCALIPTO PRESERVADO D200x1000MM PEÇ 36,18 1,000 36,18

Total R$ 1.723,38

MATERIAL À RETIRAR Ordem Desativação:

Item Cód. Descrição Unid. Preço Unit. Quant. Preço Total
1 6155 ALCA PREFORM DISTR AC 1/0AWG 710MM AM PEÇ 4,91 1,000 4,91

2 6153 ALCA PREFORM DISTR AC 4AWG 430MM LARANJA PEÇ 1,91 1,000 1,91

3 5230 CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2 KG 36,36 1,480 53,81

4 4800 POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM PEÇ 512,00 3,000 1.536,00

Total R$ 1.596,63

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.: 3 Quant. Trafos Inst.: 0 Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes): 34,287

Quant. Postes Ret..: 3 Quant. Trafos Ret..: 0 Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes): 1,800
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