PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria de Obras e Servi¢cos Urbanos

OBRA: Construgéo de Passeio em concreto Rua Leopoldo Alberto Schramm

Bairro Gasparinho

Gaspar-SC
Orcamento Area 2.065,20 m2 08/05/2019 12:14
A = R$ R$
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANT. UNITARIO| UNIT.C/BDI PRECO TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.031,89
1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNID 1,00 340,71 425,89 425,89
12 85423 :_|S=01L2A0'\|/\|/|ENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E m2 60,00 8.08 10,10 606,00
2. CONSTRUGAO DE CALGADAS 134.514,67
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
211 COMPOSICAO 03 [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m? 2.065,20 40,39 50,49 104.271,95
ESPESSURA 6 CM.
P EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO EM PASSEIO DE CONCRETO, COM
212 COMPOSIGAC 02 UTILIZACAO DE CORTADORA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO h 96,00 31,28 39,10 3.753,60
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO 20X20CM (PAVER 35 MPA -
~ PISO PODOTATIL ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHO) ESPESSURA DE 5
213 COMPOSICAC 01 6 CM, PARA CALCADA DE CONCRETO ARMADO COM TELA, REJUNTE COM m 124,00 64,96 81,20 10.068,80
AREIA.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 2
214 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXAS DE CICLOVIA m 543,00 24,19 30,24 16.420,32
S LIMPEZA FINAL DE OBRA 5.266,26
3.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 2.065,20 2,04 2,55 5.266,26
140.812,82

Referencias:

SINAPI-SC-02/2019;

BDI Utilizado: 25,00%

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro Civil
CREA/SC 108714-9




