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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

Os presentes Projetos Arquitetdnicos e Complementares fazem referéncia sobre a intervengao técnica para
obra de Reforma das calgadas da Rua Leopoldo Alberto Schramm. Desse objeto temos as seguintes definigbes:

- REFORMA (Intervencgéo direta): REGULARIZAGAO DE PASSEIOS E CONCRETAGEM ARMADAS COM
TELA.

O PROJETO ARQUITETONICO, em conjunto com o MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS
(ORGAMENTO), CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAGOES TECNICAS e PRANCHAS, formam
toda documentagéo técnica necessaria para a execugao desta obra.

Obra de Construgdo de Passeio em Concreto Armado com Tela na Rua Leopoldo Alberto Schramm, Bairro

Gasparinho, no Municipio de Gaspar-SC.

2. JUSTIFICATIVA

Garantir a mobilidade e acessibilidade para todos os usuarios, assegurando o acesso, principalmente, de
idosos e pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, possibilitando rotas acessiveis, concebidas de forma
continua e integrada por convenientes conexdes entre destinos, incluindo as habita¢des, os equipamentos de servigos

publicos, os espagos publicos, o comércio e o lazer, entre outros.
3. OPROJETO

Referente a passeios em concreto, com as devidas complementagdes e acabamento de acordo com as

normas técnicas vigentes (construcao civil/ engenharia). Trata-se de reforma numa area total de 2.065,20m?.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e detalhes
das representagoes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificagdes técnicas sobre os desenhos
gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala; assim,
prevalecerdo os detalhes sobre as plantas gerais;

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala prevalecerdo as
cotas;

- Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagdes graficas e todos os
detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo considerados integrantes deste projeto;

> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverao ser comprovadas no local, prevalecendo
as ultimas;

> Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizagao da obra;

> Afiscalizagéo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais fornecidos.



NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

A.ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO,
ISOLAMENTO COM TELA PLASTICA E BARRACAO DE OBRA.

PLACA DA OBRA

DESCRIGCAQ: PLACA DA OBRA EM ACO GALVANIZADO.

EXECUGCAO: A empresa devera instalar a placa de obra (Figura 1) em local visivel na parte frontal da escola. A
placa devera ser fixada em escoras de madeira, enterradas a pelo menos 50cm de profundidade, e devera conter
barras de escoramento na parte de tras para seguranga em relagdo a quedas. A altura da base inferior da placa

devera ser maior ou igual a 1,80m de altura.
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Figura 1 - Modelo de placa de obra.



- LINHA DIVISORIA NO 2 DA PLACA;

- FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS;

- TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA, NESTE EXEMPLO
SOMENTE “REFORMA";

- TODAS AS MARGENS DEVEM APRESENTAR MESMO ESPACAMENTO;

- LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA CLARO;

- LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCA;

- COR DA BANDEIRA: 03 FAIXAS VERTICAIS, AMARELA (EXTREMIDADES) E BRANCA (CENTRO)
DADOS PARA PLACA:

VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, ART-EXECUCAO E
DOCUMENTACAO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Area do patio da Escola.
UNIDADE DE MEDlQAO: m2.

TAPUME

DESCRIGCAO: ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5mm.

EXECUQAO: Deve-se realizar o isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm, com altura minima de
1,20m em todo o perimetro da obra, para que ndo haja contato dos alunos com ao canteiro de obras.

APLICACAO: Canteiro de Obras.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.




2. CONSTRUCAO DE CALCADA EM CONCRETO ARMADO COM TELA

- DEFINIGAO

CALCADA
Parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo destinada a circulagao de veiculos, reservada ao
transito de pedestres e, quando possivel, a implantacao de mobiliario, sinalizagédo, vegetacgao, placas de sinalizagéo e

outros fins.

PASSEIO
Parte da calgada ou da pista de rolamento, neste Ultimo caso separado por pintura ou elemento fisico, livre de

interferéncias, destinado a circulagao exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

PISO TATIL
Piso caracterizado por textura e cor contrastantes em relagdo ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou
linha-guia, servindo de orientagéo, principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. Sao de dois

tipos: piso tatil de alerta e piso tatil direcional.

RAMPA
Inclinagcéo da superficie de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento, com declividade igual ou superior a 5
%.

ROTA ACESSIVEL

Trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou internos de espacos e
edificagOes, e que possa ser utilizado de forma autbnoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com
deficiéncia e mobilidade reduzida. A rota acessivel pode incorporar estacionamentos, calgadas rebaixadas, faixas de
travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros.

LINHA-GUIA
Qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como referéncia de orientagéao direcional por todas

as pessoas, especialmente as com deficiéncia visual.
- PROCESSO EXECUTIVO

Toda extensao prevista para execugao do passeio devera estar livre de vegetagao, detritos plasticos ou similares,
madeiras, etc, nivelada, compactada e largura/altura definidas.

Os pavimentos dos passeios deverdo estar em harmonia com seu entorno, ndo apresentar desniveis, ser
construidos, reconstruidos ou reparados com materiais e padrdes apropriados ao trafego de pessoas e constituir uma
rota acessivel aos pedestres que neles caminhem, com superficie regular, firme, antiderrapante e sem obstaculos.

Os passeios deverdo ser continuos, sem mudanga abrupta de niveis ou inclinagées que dificultem o transito
seguro de pedestres, observados os niveis imediatos dos passeios vizinhos;

A inclinagao transversal da superficie maxima de 2% (dois por cento);

A altura minima, livre de interferéncias, de 2,10m (dois metros e dez centimetros).



Da Faixa Livre:

A faixa livre é a area destinada exclusivamente a livre circulagdo de pedestres, desprovida de obstaculos,
equipamentos urbanos ou de infraestrutura, mobiliario, vegetagao, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de
veiculos ou qualquer outro tipo de interferéncia permanente ou temporaria, devendo atender as seguintes
caracteristicas:

1 - possuir superficie regular, firme, continua e antiderrapante sob qualquer condigao;

2 - terinclinagao longitudinal acompanhando o greide da rua;

3 - ter inclinagéo transversal constante, ndo superior a 2% (dois por cento);

4 - possuir largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros), salvo quando justificado;

5 - ser livre de qualquer interferéncia ou barreira arquitetonica;

6 - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, juntas de dilatagdo ou materiais em relagéo as
outras faixas do passeio;

7 - em alargamentos de passeios, nas esquinas, a rota acessivel proposta pela faixa livre devera ser preservada
por meio de uma area de acomodacao;

8 - ser livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo ser recomposta em toda sua largura, dentro da

modulagao original, em caso de interferéncias.

Das Esquinas:

A esquina constitui o trecho do passeio formado pela area de confluéncia de 2 (duas) vias.

As esquinas deverao ser constituidas de modo a:

1 - facilitar a passagem de pessoas com mobilidade reduzida;

2 - permitir a melhor acomodagao de pedestres;

3 - permitir boa visibilidade e livre passagem das faixas de travessia de pedestres nos cruzamentos.

Para garantir a seguranga do pedestre nas travessias e do condutor do automovel nas conversdes, as esquinas
deverdo estar livres de interferéncias visuais ou fisicas até a distancia de 5m (cinco metros) a partir do bordo do
alinhamento da via transversal.

Todos os equipamentos ou mobiliarios colocados na proximidade de esquinas deverdo seguir critérios de
localizagédo de acordo com o tamanho e a influéncia na obstrugao da visibilidade, conforme os critérios estabelecidos
no Codigo de Transito Brasileiro - CTB e na NBR 9050 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou

norma técnica oficial superveniente que a substitua.

Do Acesso ao Veiculo:

O rebaixamento de guia para acesso aos veiculos devera:

1 - localizar-se dentro da faixa de servigo junto a guia ou dentro da faixa de acesso junto aos imoveis, ndo
obstruindo a faixa de livre circulagao;

2 - possuir 1 (um) degrau separador entre o nivel do meio fio e a concordancia com o rebaixamento, com altura
média de 2cm (dois centimetros);

3 - conter abas de acomodacéao lateral para os rebaixamentos de guia e implantagdo de rampas destinadas ao
acesso de veiculos quando eles intervierem, no sentido longitudinal, em areas de circulagdo ou travessia de
pedestres;

4 - nao interferir na inclinagao transversal da faixa de livre circulagdo de pedestres;



5 - nas areas de acesso aos veiculos, a concordancia ente o nivel do passeio e o nivel do leito carrogavel na rua,
decorrente do rebaixamento das guias, devera ocorrer na faixa de servigo permitindo sempre a faixa livre de 1,20m,
nao devendo interferir na inclinagao transversal da faixa de livre circulagao.

Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverao ter

suas entradas e saidas devidamente identificadas e sinalizadas.

Dos Dispositivos Especificos de Acessibilidade:
Os passeios devem incorporar dispositivos de acessibilidade nas condigdes especificadas nas normas NBR 9050

e 16537 da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua.

Do rebaixamento das calgadas e guias:
O rebaixamento de calgadas e guias junto a marca de vagas destinadas a entrada e saida de veiculos das
garagens da/para vias e logradouros publicos conforme especificadas na NBR 9050 da ABNT ou norma técnica oficial

superveniente que a substitua.

Da sinalizagéo tétil de alerta e direcional

Sinalizagéo tétil direcional:

As areas publicas ou de uso comum das edificagdes, espacos e equipamentos urbanos devem ter sinalizagao tatil
direcional no piso.

Em areas de circulagdo onde seja necessaria a orientacdo do deslocamento da pessoa com deficiéncia visual
deve haver sinalizagéo tatil no piso, desde a origem até o destino, passando pelas areas de interesse, de uso ou de
servigcos. Quando houver mudanga de dire¢cdo formando angulo entre 150° e 180°, ndo é necessario

sinalizar a mudanga com sinalizagao tatil de alerta e quando houver mudancga de diregdo com angulo entre 90° e
150°, deve haver sinalizagéo tatil de alerta, formando areas de alerta com dimens&o equivalente ao dobro da largura
da sinalizacao tatil direcional.

Quando houver o encontro de trés faixas direcionais, deve haver sinalizagado tatil formando areas de alerta com
dimenséo equivalente ao triplo da largura da sinalizagao tatil. A area de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo
menos um dos lados em posigao ortogonal a uma das faixas direcionais.

Os pisos tateis devem ser assentados de forma integrada ao piso do ambiente, destacando-se apenas os relevos.

Quando houver necessidade de realizagéo de cortes e emendas na sinalizagao tatil, € recomendavel preservar ao

maximo a continuidade do relevo.

Sinalizagéo tétil alerta:

A sinalizacdo tatil de alerta no piso deve ser antiderrapante, em qualquer condi¢do, devendo ser garantida a
condigao antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificagdo/ambiente, tanto em areas internas como externas.

As areas publicas ou de uso comum em edificagdes, espagos e equipamentos urbanos devem ter sinalizagéo tatil
de alerta no piso para:

a) informar a pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou outras situagoes

de risco permanente, como objetos suspensos ndo detectaveis pela bengala longa;

b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso de equipamentos como
elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servigos;

c¢) informar as mudancas de dire¢do ou opgdes de percursos;



d) indicar o inicio e o término de escadas e rampas;

e) indicar a existéncia de patamares, nas situagdes indicadas;

f) indicar o local de travessia de pedestres.

A sinalizagao tatil de alerta deve medir entre 0,3 m e 0,60 m na base e no topo de rampas em vias publicas, com
inclinagdo i >= 5 %. As rampas com i < 5 % n&o precisam ser sinalizadas.

Os locais de travessia devem ter sinalizagao tatil de alerta no piso, posicionada paralelamente a faixa de travessia
ou perpendicularmente a linha de caminhamento, para orientar o deslocamento das pessoas com deficiéncia visual.

IV. EQUIPAMENTO

Todo o equipamento a ser utilizado devera ser vistoriado antes do inicio da execugdo do servigo de modo a
garantir condigbes apropriadas de operagéo, sem o que ndo podera ser autorizada sua execugao.

Para a realizagao dos trabalhos sao recomendados:

— Caminhao basculante;

— Caminhao de carroceria fixa;

- Retro-escavadeira;

— Betoneira ou caminhao betoneira;

- Serra circular tipo policorte diamantada;

- Compactador mecanico gasolina/elétrico tipo placa vibratdria.
- MATERIAIS

CONCRETO, CIMENTO, AGREGADOS E AGUA

O cimento Portland, os agregados e a agua para a preparagdo de concreto deverao atender as seguintes
Especificagbes:

- Cimento: Recebimento e Aceitacdo de Cimento Portland Comum e de Alto Forno (DNER-EM 36-71);

- Agregado Miudo: Agregado Miudo para Concreto de Cimento (DNER-EM 38-71);

- Agregado Graudo: Agregado Graudo para Concreto de Cimento (DNER-EM 37-71);

- Agua: Agua para Concreto (DNER-EM 34-70).

O concreto a ser utilizado deve ser usinado e dosado racionalmente para uma resisténcia fck = 30 MPa preparado

de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/2014 da ABNT com espessura de 8cm.

Piso em concreto:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que servem para conter e
dar forma ao concreto a ser langado.

Apbs a preparagao da base deve-se proceder a colocagdo de lona plastica e posicionamento das armaduras em
tela de ago soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m2), didmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espagamento
da malha = 10 x 10 cm e posicionados os espagadores.

Antes da concretagem devera ser verificado a limpeza das areas e o correto posicionamento dos espacgadores.

Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto.

Devera ser utilizado o concreto usinado, Fck 230 Mpa, sendo a espessura da calgada 6cm. O langamento devera

ser feito o mais préximo possivel de sua posigao final ndo ultrapassando a altura de queda livre de 1,0m. Devido as



espessuras baixas com as quais os pisos sdo executados, 0 adensamento do concreto pode ser realizado com réguas
vibratorias.

A regularizagdo da superficie ocorre apos a concretagem, enquanto o concreto ainda se encontra no estado
fresco.

O procedimento de cura evita a perda de agua rapida e excessiva que pode ocasionar fissuras no concreto. Para
obter melhores resultados, o procedimento de cura deve ser iniciado apds a pega final do concreto e deve ser
realizada continuamente até que o concreto tenha aproximadamente 75% de sua resisténcia final.

Deverao ser feitas as juntas de dilatagdo a cada 2,50m de calgada.

3. LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

APLICACAO: restos de obra previamente depositados em cagamba.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

DESCRICAO: devera ser feita uma limpeza fina geral final, de modo que a obra fique em condigées de imediata
utilizagéo.

APLICACAO: 100 % da area de intervengao.

CRITERIO DE MEDICAO: por m=.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigbes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentagdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidos, dando especial atengédo a perfeita execugédo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de
servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgamento, tal servigo
deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.).

Seréao lavados convenientemente e de acordo com as especificagbes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatéria a protegdo dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duragdo da obra ou a passagem obrigatdria de operarios assim o exigirem. A prote¢do minima consistira da

aplicacao de 1 deméao de cera incolor.

AS BUILT - “COMO CONSTRUIDO”

NBR 14645-1 Elaboracéo do “como construido” (as built) para edifica¢des - Parte 1

NBR 14645-2 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 2




NBR 14645-3 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 3

DESCRIGCAQ: O AS BUILT (“como construido”) nada mais é do que um projeto representando fielmente aquilo
que foi executado, com todas as alteragdes que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servigo,
inclusive aquelas relativas & locagdo. E o Catalogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a
construcao ou reforma que retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importancia para o érgao contratante em razao das necessarias manutengdes e
alteragdes futuras, sendo um dos requisitos para emissao do Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido
pela lei de licitagbes para obras de engenharia. Sua elaboragcdo deve estar prevista expressamente no edital de
licitagdo, fazendo parte, inclusive, do orgamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT ou “COMO
CONSTRUIDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Planejamento. A empreiteira devera especificar
circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagdes e alteragbes introduzidas no plano inicial da obra, para o
que ser — lhe - a fornecido o projeto basico completo em arquivo digital.

APLICACAO: 100 % da érea de intervenco.

CRITERIO DE MEDIGAO: o AS BUILT devera receber a aprovagéo do engenheiro fiscal da obra que verificara se

as alteragdes apresentadas conferem com as realizadas.

B.

C.CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicacao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagdo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praca.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugdo dos servigcos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faca opgéo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificagao.



ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Deveréo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotacdes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagdo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagdes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licencas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 3?2
via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos aprovagédo da
FISCALIZACAO.

PLACAS

Todas as placas serao mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao.

A CONTRATADA é responsavel pela afixagdo das placas de obra, exigidas pela legislagdo do CREA e demais

o6rgaos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do 6rgao repassador dos recursos serdo segundo desenhos
fornecidos pela FME.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos n&o necessarios aos servicos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local

que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e

satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.



Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comegar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagbes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catalogos e receber aprovagdo da

fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e méo
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagcdes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengéo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTEGCAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecao Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicdo da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagdo solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera

lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.



Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigdes dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagcdo da pintura, condigdes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgdo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagéo.
RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apds o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condigao.

Atendidas todas as reclamagbes da Fiscalizacéo, referente a defeitos ou imperfeigbes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragéo de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Cédigo Civil’, sera contado, em qualquer hipoétese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, ABRIL DE 2019

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil - CREA/SC 108714-9



