ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02

REFORMA DO EEB MARIO PEDERNEIRAS
Termo de Referéncia 35/2019 - SEMED
Gaspar, 22 de julho de 2019

1T JUSTIFICATIVA
Esta obra é um complemento necessario para a manutencao da EEB Mario Pederneiras.
DO OBJETO

Executar servicos e obras de REFORMA NO TELHADO DA EEB MARIO PEDERNEIRAS, com sede na
Estrada Geral Pogo Grande, Bairro LAGOA, pertencente ao municipio de Gaspar, Estado de Santa
Catarina.

2 DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A EEB Mario Pederneiras atende em torno de 155 criancas de 4 a 11 anos, nos periodos
matutino e vespertino.

3 DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES

3.1 A contratacdo se constitui de execucdo de servicos e obras de REFORMA DO TELHADO
DA EEB MARIO PEDERNEIRAS. A metodologia, etapas e atividades estdo descritas no memorial
descritivo do projeto da obra; anexo a este termo.

4 DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

4.1 O produto consiste em servicos e obras de REFORMA DO TELHADO DA EEB MARIO
PEDERNEIRAS a serem executados, exatamente conforme descrito no Projeto Executivo da obra
anexo a este termo (plantas técnicas, memorial descritivo, planilha or¢camentaria e cronograma fisico-
financeiro).

4.2 O regime de execugdo é a empreitada por prego global.
5 DO CUSTO

5.1 O(s) recurso(s) orcamentario(s) da presente despesa segue(m) abaixo com seu(s) devido(s) valores:
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Produto: Custo Estimado: Dotacbes Fontes de
Orcamentarias: Recursos:
REFORMA DO TELHADO DA EEB MARIO R$ 407.957,52 133 Educagdo 25%
PEDERNEIRAS

Parcelada (6 parcelas). Apds cada
medi¢do e aprovacdo dos engenheiros
fiscais.

Forma de . e Forma de
. Empreitada por Preco unitério. )
Execucdo: Pagamento:

5.2 O valor total geral estimado da obra é de R$ 407.957,52 (quatrocentos e sete mil
novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

5.3 O custo estimado ¢ fixo e o indice de correcdo monetaria, pelo custo nacional de
construcdo civil obras publicas por tipo de obra, coluna 35 (trinta e cinco) para produto.

6 DOS PRAZOS
6.1 Prazos de execucdo dos servicos.

6.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, cujo
prazo é de 6 (seis) meses (vide anexo).

6.2 Prazo contratual.

6.2.1 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

6.3 Prazo de pagamento.

6.31 Os servicos serdo aferidos mensalmente, resultando em pagamentos diretamente
relacionados as medicBes, a serem efetuados em até 15 (quinze) dias apds cada uma.

7 DA QUALIFICACAO TECNICA

7.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

7.2 Comprovacdo de aptidao da empresa proponente para a execu¢do de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
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registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 1" a
sequir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 1

Produto: REFORMA DO TELHADO EEB MARIO PEDERNEIRAS

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unid. de Medida: Quantidade Minima:
Cobertura m? 380,00
Forro PVC m? 180,00
Piso Ceramico m? 50,00
Rede de Aguas Pluviais m 80,00

8 DAS DISPOSICOES FINAIS

81 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

8.2 Nesta obra ndo ha itens que poderéo ser subcontratados.

8.3 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacéo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os parametros técnicos vigentes.

Declaramos que a planilha foi elaborada conforme equacdo para calculo do percentual do
BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU, representada pela formula abaixo.

BDI = { [ (1+AC/100) x (1+DF/100) x (1+R/100) x (1+L/100) / (1-1/100) ] -1} x 100

Onde:

AC = Taxa de Administracdo Central;

R = Taxa de Risco, Sequro e Garantia do Empreendimento,
DF = Taxa das Despesas Financeiras,

L = Taxa de Lucro;

I (IT+12+13) = Taxa de Tributos /Impostos
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Identifique o tipo de obra: 1

Reforma de edificios: 1

Informe a base de célculo do ISSQN.

X) Sobre 0s servigos.
Sobre a mdo-de-obra.
Item Componente do BDI: Valores Propostos:
Administracdo Central (AC) 6,00%
Riscos e Garantia (R) 3,00%
Despesas Financeiras (DF) 1,50%
Lucro (L) 8,00%
Impostos (1) 5,65%
[1: PIS 0,65%
12: COFINS 3,00%
13: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 2,00%
BDI 26,85%

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

EDMUNDO DE JESUS ARAUJO JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA/SC 053875-8

ZILMA MONICA SANSAO BENEVENUTT!
Secretaria Municipal de Educagao
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