ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
GABINETE

Execucdo de obra de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA GOIAS

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 5 de setembro de 2019

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra € um complemento necessario para a realizagdo da drenagem pluvial e da
pavimentacdo da Rua Goias, proporcionando melhoria na mobilidade, seguranca ao transito,
pedestres e incrementando a qualidade de vida da regido.

2. OBJETO

Executar obras de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA GOIAS, no Bairro Bela Vista,
pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A execucdo da pavimentacdo e drenagem da Rua Goias, compreende o trecho
correspondente do inicio da Rua, estendendo-se por 180,00 metros em direcdo ao final da Rua.

A execucdo desta obra beneficiara a populagdo local do bairro Bela Vista, uma vez que ira
propor melhor acesso a regido.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico do Saneamento Basico. Este
servico além de obrigatdrio é essencial para aumentar a vida Util da pavimentagao a ser executada.

O servico de pavimentacdo sera executado com concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) aplicado sobre base de pavimentacdo de paralelepipedo ja existente, tornando o sistema
viario mais eficiente contribuindo para a melhoria da mobilidade no municipio.

4. DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execugdo de obras de PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA GOIAS.
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A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos

projetos das respectivas obras, anexos.

5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: obra de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA GOIAS

Os Produtos serao executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das
Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas

fisico-financeiros).

Regime de Execucdo: Empreitada Global por prego unitario.

6. DO CUSTO

Quadro 1

Fonte de
Custo Recursos Dota(;ées Forma de

Estimado Financiamento Orcamentarias: Execucdo
Finisa /Aquisicao

Produto:

Forma de
Pagamento

Repasse

) 349/2019 Empreitada
PAVIMENTACAO Valor R$ 163.601,72

E DRENAGEM DA RS 163.601,72 RS 163.601,72 Saldo em 2018
RUA GOIAS

Global por
Preco Unitario

Parcelada, 02
parcelas, apos
cada medicéo e
aprovacao desta
pelos
engenheiros
fiscais e
disposicao de
saldo dos
recursos
referentes ao
repasse da
Unido.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberad a

dotacgéo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.
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6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 163.601,72 (cento e noventa e oito mil,
trezentos e dez reais e noventa e trés centavos).

7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é 02
(dois) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

721 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, e os pagamentos serdo efetuados apods
medicdo. Apds apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio terd até 15 (quinze) dias
para efetuar o pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacao de aptiddo da empresa proponente para a execucao de obras ou servigos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacao de Atestado(s) ou
Certiddo (Ges) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 2" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 2

Obras de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA GOIAS

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM M3xKM 4342,74
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
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ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE
ATE 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m? 153,92
INTERFERENCIA. AF_06/2016

CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM m 29,10
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,  SECAO  TRAPEZOIDAL  100x15x12x30CM,  INCLUSIVE m 180,00
REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA TRACO 1:3

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

A parcela de maior valor significativo é:

ltem 4.1.3 - CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017 - Valor: R$ 64.992,63

ltem 2.1.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - Valor: R$ 12.941,37

ltem 2.4.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, SECAO TRAPEZOIDAL 100x15x12x30CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA
TRACO 1:3 - Valor: R$ 12.621,60

[tem 2.1.5 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONT[NUO, COM PROFUNDIDADE DE ATE 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 15 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 -
Valor: R$ 12.088,70
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9.2 Nesta obra Poderdo ser subcontratados:

Servigos preliminares;

Equipamentos de sinaliza¢do e seguranga;
Sinalizagdo horizontal e vertical;

Servigos Complementares.

9.3 Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61 Finisa,
municipio de Gaspar/SC, Rua Goias — Bairro Bela Vista. Assim, devera ser publicado obrigatoriamente
no Diario Oficial da Unido.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificagcéo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido — TCU.

9.4.1 Para Servicos de Pavimentacéo e Drenagem

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administragao Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%

Tri ntribuicao Previdenciari re a Receita Bruta -

Do oD e Sopoir oo e oot Bua | Gpr | o0
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BD/ = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
- (1-CP-ISS-CRPB)
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacdes do Municipio de
Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificacbes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a
cada servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;
— Pavimentacao;

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes,
devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalizacao.

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que
venha a ser realizado pela Fiscalizacdo, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a
realizar para a execucdo das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos
ensaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucao da obra e
com consideravel experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga
experiéncia neste tipo de controle.

A construtora deveréa apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnolégico dos servicos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT, esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por
ocasido do envio do ultimo boletim de medicao.

E 0 que requeremos.

Cordialmente,

Douglas Francisco Muller
Superintendente da Gestdo Compartilhada
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