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Execução de obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GOIÁS 
                                    

TERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIA    

 Gaspar, 5 de setembro de 2019 

1111....    JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA    

Esta obra é um complemento necessário para a realização da drenagem pluvial e da 

pavimentação da Rua Goiás, proporcionando melhoria na mobilidade, segurança ao trânsito, 

pedestres e incrementando a qualidade de vida da região. 

 

    2. 2. 2. 2. OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO    

        Executar obras de Executar obras de Executar obras de Executar obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GOIÁS, no Bairro , no Bairro , no Bairro , no Bairro Bela VistaBela VistaBela VistaBela Vista, , , , 

pertencente ao município de Gaspar.pertencente ao município de Gaspar.pertencente ao município de Gaspar.pertencente ao município de Gaspar.    

    

3333....    DOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIADOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIADOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIADOS ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA    

A execução da pavimentação e drenagem da Rua Goiás, compreende o trecho 
correspondente do inicio da Rua, estendendo-se por 180,00 metros em direção ao final da Rua. 

A execução desta obra beneficiará a população local do bairro Bela Vista, uma vez que irá 
propor melhor acesso à região. 

O sistema de drenagem pluvial compreende o serviço público do Saneamento Básico. Este 
serviço além de obrigatório é essencial para aumentar a vida útil da pavimentação a ser executada.  

O serviço de pavimentação será executado com concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) aplicado sobre base de pavimentação de paralelepípedo já existente, tornando o sistema 
viário mais eficiente contribuindo para a melhoria da mobilidade no município.   

 

4.4.4.4.    DA METODOLOGIA, ETAPAS E DA METODOLOGIA, ETAPAS E DA METODOLOGIA, ETAPAS E DA METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.ATIVIDADES.ATIVIDADES.ATIVIDADES.    

O contrato se constitui de execução de obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GOIÁS. 
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A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais A metodologia, as etapas e as atividades estão descritas nos memoriais descritivos dos descritivos dos descritivos dos descritivos dos 

projetos das respectivas obras, anexos.projetos das respectivas obras, anexos.projetos das respectivas obras, anexos.projetos das respectivas obras, anexos. 

    

5555....    DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃODO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃODO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃODO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO    

Produto: obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Produto: obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Produto: obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Produto: obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GOIÁGOIÁGOIÁGOIÁSSSS    

Os Produtos serão executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das 

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas 

físico-financeiros).    

Regime de Execução: Empreitada Regime de Execução: Empreitada Regime de Execução: Empreitada Regime de Execução: Empreitada Global Global Global Global por preço unitário.por preço unitário.por preço unitário.por preço unitário. 

 

 

6666....    DO CUSTO DO CUSTO DO CUSTO DO CUSTO     

QuaQuaQuaQuadro 1dro 1dro 1dro 1    

Produto:Produto:Produto:Produto:    
Custo Custo Custo Custo 

EstimadoEstimadoEstimadoEstimado    

Fonte de Fonte de Fonte de Fonte de 
RecursosRecursosRecursosRecursos    

Financiamento Financiamento Financiamento Financiamento 
FinisaFinisaFinisaFinisa    

DotaçõesDotaçõesDotaçõesDotações    
Orçamentárias:Orçamentárias:Orçamentárias:Orçamentárias:    

Forma de Forma de Forma de Forma de 
ExecuçãoExecuçãoExecuçãoExecução    
/Aquisição/Aquisição/Aquisição/Aquisição    

Forma de Forma de Forma de Forma de 
PagamentoPagamentoPagamentoPagamento    

PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO 

E DRENAGEM DA E DRENAGEM DA E DRENAGEM DA E DRENAGEM DA 

RUA RUA RUA RUA GOIÁSGOIÁSGOIÁSGOIÁS 

R$ 163.601,72 R$ 163.601,72 

RepasseRepasseRepasseRepasse    
349/2019349/2019349/2019349/2019    

Valor R$ 1Valor R$ 1Valor R$ 1Valor R$ 163636363.6.6.6.601010101,,,,72727272    
Saldo em 2018Saldo em 2018Saldo em 2018Saldo em 2018    

    

Empreitada 

Global por 

Preço Unitário 

Parcelada, 02 

parcelas, após 

cada medição e 

aprovação desta 

pelos 

engenheiros 

fiscais e 

disposição de 

saldo dos 

recursos 

referentes ao 

repasse da 

União. 

(*) Os valores estão sujeitos a redução conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberá a 

dotação o valor relativo aos meses previstos no cronograma físico-financeiro de cada exercício. 
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6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ R$ R$ R$ 111163636363....601601601601,,,,72727272    (cento e noventa e oito mil, 

trezentos e dez reais e noventa e três centavos). 

7777....    DOS PRAZOSDOS PRAZOSDOS PRAZOSDOS PRAZOS    

7.1 Prazos de execução dos serviços. 

7.1.1 Dever-se-á executar o objeto de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro que é 00002222    

((((doisdoisdoisdois) meses) meses) meses) meses (vide anexo).  

7.2 Prazo contratual. 

7.2.1 O prazo contratual será contado a partir da assinatura do termo de contrato, com 

vigência de 11112222    (d(d(d(dozeozeozeoze) meses) meses) meses) meses. 

7.3 Prazos de pagamento. 

7.3.1 Os serviços serão aferidos mensalmente, e os pagamentos serão efetuados após 

medição. Após apresentação da Nota Fiscal pela contratada, o município terá até 15 (quinze) dias 

para efetuar o pagamento.  

8888....    DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICADA QUALIFICAÇÃO TÉCNICADA QUALIFICAÇÃO TÉCNICADA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA    

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdição no estado onde está sediada 

a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitação e proposta comercial. 

8.2 Comprovação de aptidão da empresa proponente para a execução de obras ou serviços 

de características semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentação de Atestado(s) ou 

Certidão (ões) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) às quantidades mínimas especificadas no “Quadro 2” a 

seguir, e de acordo com as características técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro. 

QuaQuaQuaQuadro dro dro dro 2222    

Obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GOIÁGOIÁGOIÁGOIÁSSSS    

Parcelas de Maior Relevância Técnica:Parcelas de Maior Relevância Técnica:Parcelas de Maior Relevância Técnica:Parcelas de Maior Relevância Técnica:    UnidadeUnidadeUnidadeUnidade    Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 

M³xKM 4342,74 



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

P R E F E I T U R A D E G A S P A R 

CNPJ 83.102.244/0001-02 

GABINETE 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Rua São Pedro, 250 Centro | 89.110-000 Gaspar/SC | (47) 3332-8982 | www.gaspar.sc.gov.br 

 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

m² 153,92 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

m³ 29,10 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, SEÇÃO TRAPEZOIDAL 100x15x12x30CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

m 180,00 

    
    

9999....    DAS DISPOSIÇÕES FINAISDAS DISPOSIÇÕES FINAISDAS DISPOSIÇÕES FINAISDAS DISPOSIÇÕES FINAIS    

9.1 O julgamentojulgamentojulgamentojulgamento das propostas deverá ser procedido de forma globalglobalglobalglobal, visando 

responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada. 

A parcela de maior valor significativo é:A parcela de maior valor significativo é:A parcela de maior valor significativo é:A parcela de maior valor significativo é:    

Item 4.1.3Item 4.1.3Item 4.1.3Item 4.1.3 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017 - Valor: R$ 64.992,63 

Item 2.1.7Item 2.1.7Item 2.1.7Item 2.1.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - Valor: R$ 12.941,37 

Item 2.4.1Item 2.4.1Item 2.4.1Item 2.4.1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, SEÇÃO TRAPEZOIDAL 100x15x12x30CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 - Valor: R$ 12.621,60 

Item 2.1.Item 2.1.Item 2.1.Item 2.1.5555 - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - 

Valor: R$ 12.088,70 

    

    



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

P R E F E I T U R A D E G A S P A R 

CNPJ 83.102.244/0001-02 

GABINETE 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Rua São Pedro, 250 Centro | 89.110-000 Gaspar/SC | (47) 3332-8982 | www.gaspar.sc.gov.br 

 

9.2 Nesta obra Poderão ser subcontratadosPoderão ser subcontratadosPoderão ser subcontratadosPoderão ser subcontratados: 

Serviços preliminares;Serviços preliminares;Serviços preliminares;Serviços preliminares;    
Equipamentos dEquipamentos dEquipamentos dEquipamentos de sinalização e segurança;e sinalização e segurança;e sinalização e segurança;e sinalização e segurança;    
Sinalização horizontal e vertical;Sinalização horizontal e vertical;Sinalização horizontal e vertical;Sinalização horizontal e vertical;    
Serviços Complementares.Serviços Complementares.Serviços Complementares.Serviços Complementares.    

9.3    Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61 Finisa, 
município de Gaspar/SC, Rua Goiás – Bairro Bela Vista. Assim, deverá ser publicado obrigatoriamente 
no Diário Oficial da União. 

9.4 Deverá ser apresentada a composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas (ou LDI - 

Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parâmetros, conforme 

exigência estabelecida pela Tribunal de Contas da União – TCU. 

9.4.1 Para Serviços de Pavimentação e Drenagem 

BDI 1 

TIPO DE OBRA 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas  

Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 4,01% 

Seguro e Garantia SG 0,40% 

Risco R 0,56% 

Despesas Financeiras DF 1,11% 

Lucro L 7,30% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 
0% ou 4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 22,00% 

BDI COM desoneração BDI DES 22,00% 

  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

   
BDI = 

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 
 - 1 

  

   (1-CP-ISS-CRPB)   
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9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificações do Município de 

Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificações Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a 

cada serviço realizado, essencialmente no que se refere a: 

– Terraplenagem; 

– Pavimentação; 

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios do DNIT e, na falta destes, 

devem ser utilizados os métodos de ensaios do DEINFRA ou outros determinados pela Fiscalização.  

O empreiteiro deve realizar por sua própria conta, independentemente do controle que 

venha a ser realizado pela Fiscalização, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a 

realizar para a execução das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsável pela sua realização dos 

ensaios, deverá fornecê-los por laboratoristas credenciados, não envolvidos na execução da obra e 

com considerável experiência em trabalhos viários, supervisionados por técnicos com larga 

experiência neste tipo de controle. 

A construtora deverá apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico dos serviços, e 

apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços conforme 

exigências normativas do DNIT, esses resultados serão entregues obrigatoriamente à CAIXA por 

ocasião do envio do último boletim de medição. 

É o que requeremos. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Douglas Francisco MullerDouglas Francisco MullerDouglas Francisco MullerDouglas Francisco Muller    
Superintendente da Gestão Compartilhada 

  


