MEMORIAL QUANTITATIVO DE DRENAGEM
OBRA: 21 de Abril
LOCAL : GASPAR -SC

Diametro Estaca TERRENO REDE ESCAVAGCAO
Cota Cota Cota Cota Extensdo | h médio Lvala Volume
m Montante Jusante Jusante Montante Jusante Montante m m m m3
0,6 0 1 12,124 12,121 10,401 10,602 20,00 1,621 1,4 39,73
0,6 1 1+7.000 12,121 12,081 10,602 10,672 7,00 1,464 1,4 12,37
0,6 1+7.000 3+4.000 12,081 13,490 10,672 11,041 37,00 1,929 1,4 89,45
0,6 3+4.000 4+14.000 13,490 15,713 11,969 13,472 31,00 1,881 1,4 72,86
0,6 4+14.000 | 6+14.000 15,713 19,657 14,193 16,594 41,00 2,292 1,4 119,93
0,6 6+14.000 | 8+14.000 19,657 24,205 17,901 20,303 41,00 2,829 1,4 150,78
0,6 8+14.000 11+000 24,205 26,009 21,436 21,895 45,00 3,442 1,4 204,08
0,6 11+000 12+9.000 26,009 24,705 21,895 22,185 29,00 3,317 1,4 126,46
SUB-TOTAL 251,00 815,66
0,3 149,00 1 0,6 88,35
0,4 14,00 1,5 1 20,90
SUB-TOTAL 163,00 109,25
TOTAL 414,00 924,91
Diametro Estaca BERCO REATERRO Bota-fora
AREIA Bica CONCRETO| PRANCHA AREIA [ Reaprov.| TOTAL
m Montante Jusante m3 m3 m m m3 m3 m3 m3
0,6 0 1 0,00 2,8 0,00 20,00 0,00 25,99 25,99 13,74
0,6 1 1+7.000 0,00 0,98 0,00 7,00 0,00 7,67 7,67 4,70
0,6 1+7.000 3+4.000 0,00 5,18 0,00 37,00 0,00 62,90 62,90 26,56
0,6 3+4.000 4+14.000 0,00 0 31,00 0,00 0,00 55,10 55,10 17,76
0,6 4+14.000 | 6+14.000 0,00 0 41,00 0,00 0,00 94,76 94,76 25,17
0,6 6+14.000 | 8+14.000 0,00 0 41,00 0,00 0,00 123,40 123,40 27,38
0,6 8+14.000 11+000 0,00 6,3 0,00 45,00 0,00 164,98 164,98 39,10
0,6 11+000 12+9.000 0,00 4,06 0,00 29,00 0,00 101,62 101,62 24,84
SUB-TOTAL 19,32 113,00 138,00 0,00 636,41 636,41 179,25
0,3 8,94 0 0,00 0,00 25,98 35,76 61,74 26,61
0,4 1,4 0 0,00 0,00 7,00 14,00 21,00 0,00
SUB-TOTAL 10,34 0 0 0 32,98 49,76 82,74 26,61
TOTAL 10,34 19,32 113,00 138,00 32,98 | 686,17 719,15 205,86
Diametro Estaca REMOGAO ESCORAMENTO (m2)
MANUAL PONTALE. METALICO
m Montante Jusante m2 prof.<3,0m| até1,5m até 3m >3m
0,6 0 1 28,00 56,84
0,6 1 1+7.000 9,80 17,70
0,6 1+7.000 3+4.000 51,80 127,95
0,6 3+4.000 4+14.000 43,40 104,22
0,6 4+14.000 | 6+14.000 57,40 171,50
0,6 6+14.000 | 8+14.000 57,40 123 108,98
0,6 8+14.000 11+000 50,40 135 135,00 39,73
0,6 11+000 12+9.000 0,00 87 87,00 18,39
SUB-TOTAL 298,20 478,21 345 330,98 58,12
0,3 89,40
0,4 0
SUB-TOTAL 89,40
TOTAL 387,60 478,21 345,00 330,98 58,12
BOTA-FORA km
BF 1 - REJEITO MEDIA 11,2
BF 2 - ESCAVACAO MEDIA 1,8




ITEM DESCRICAO UND TOTAL
1.11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

2,5m2 / placa m?2 2,5
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
1.1.2 LOCACAO DA OBRA, COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, PIQUETEAMENTO, CADASTRAMENTO, AC(

extensdo total da rede m 414,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
1.1.3 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

4h por dia / 10 dias por més / 2 meses h 80,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
1.14 CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 5 VEZES

Estimada 10 und um 10,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
1.1.5 CONE DE SINALIZAGCAO

Estimada 2 und und 2,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
1.1.6 SINALIZADOR LED

Estimada 2 und und 2,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
1.1.7 FITA ZEBRADA

Estimada rolo 100m m 100,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3), |

Rede de 300mm - Conforme Quantitativo de Drenagem m3 109,25
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.2 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0

Conforme Quantitativo de Drenagem m3 815,66
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.13 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ATE 1,5 M

Escavagdo até 1,5m m3 49,76
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.4 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MAIOR QUE 1,5M

Total reaterro - reaterro < 1,5m - Areia m3 636,41
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.5 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM AREIA PARA ATERRO.

Conforme Quantitativo de Drenagem m3 32,98
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.6. ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO COM PROFUNDIDADE DE ATE 3,0 M

Conforme Quantitativo de Drenagem m2 478,21
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.7. ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO,DEOA 1,5M

Conforme Quantitativo de Drenagem m2 345,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.8 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, DE 1,5a3,0 M

Conforme Quantitativo de Drenagem m2 330,98
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.19 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADO, DE3,0a4,5M

Conforme Quantitativo de Drenagem m2 58,12




ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.10 REMOGCAO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS
Extensao da rede substituida m3 215,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.11 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, BF - 2 - ESCAVAGAO
205,86 m3 X 1,8 km X e= 1,25 m3 x km 463,19
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, BF - 2 - REJEITO DE CONSTRUGAO
TUBO PERIMETRO| EXTENSAO VOLUME e TOTAL M3 DMT
0,60 1,88 215,00 48,63 1,3 63,22 63,22 11,2 m3 X km 708,06
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.13 CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE E PA CARREGADE|
ESCAVA e (1,25) REJEITO e (1,30) m3 320,54
205,86 257,33 48,63 63,22
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
= material transportado para bota-fora m3 320,54
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.1 TUBO DE CONCRETO DN 300MM
Conforme Quantitativo de Drenagem m 149,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.2 TUBO DE CONCRETO DN 400MM
Conforme Quantitativo de Drenagem m 14,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.3 TUBO DE CONCRETO PA-2, DN 600MM
Conforme Quantitativo de Drenagem m 251,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.4 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS 300MM
Conforme Quantitativo de Drenagem m 149,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.5 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS 400MM
Conforme Quantitativo de Drenagem m 14,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.6 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS 600MM
Conforme Quantitativo de Drenagem m 251,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.7 PREPARO DE FUNDO DE VALA
Conforme Quantitativo de Drenagem m2 387,60
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.8 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE AREIA EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFEFR
Conforme Quantitativo de Drenagem m3 10,34
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.29 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL {
Conforme Quantitativo de Drenagem m3 19,32
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.10 BERGCO DE CONCRETO
Conforme Quantitativo de Drenagem m2 113,00




ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.2.11 DENTES

Conforme Quantitativo de Drenagem m3 19,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.1.12 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5X 30 CM (1 X 12 ") PINUS

Conforme Quantitativo de Drenagem m3 138,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
23.1 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Conforme projeto de Drenagem und 8,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.3.2 CAIXA DE LIGAGAO @ 60 CM

Conforme projeto de Drenagem und 4,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
233 PV 60CM - PROF. ATE 1,5 M

Conforme projeto de Drenagem und 1,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
234 PV 60CM - PROF. ATE 2,0 M

Conforme projeto de Drenagem und 1,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.3.5. PV 60CM - PROF. ATE 3,0 M

Conforme projeto de Drenagem und 1,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.3.6. PV 60CM - PROF. ATE 4,0 M

Conforme projeto de Drenagem und 1,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
2.3.7 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV|

Conforme projeto de Drenagem und 4,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
3.1.1. AREIA MEDIA

Recomposigdo do pavimento * 0,20cm * e=1,1 m3 85,27
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
3.1.2. RECOMPOSICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO

Conforme Quantitativo de Drenagem m2 387,60
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
41.1 LIMPEZA E DESOBSTRUGCAO DE BOCA DE LOBO

Estimativa de limpeza de 8 bocas de lobo existentes * 1m3 / BL m3 8,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
4.1.2 NIVELAMENTO E RECUPARACAO DE BL

Estimativa de limpeza de 8 bocas de lobo existentes und 8,00
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
4.1.3 LIGACAO DOMICILIAR DRENAGEM DN 100 MM

Aprox 18 residencias * 2m / residencia * estimado 60% de ligagdes 100mm m 21,60
ITEM DESCRICAO UND TOTAL
4.1.4 LIGACAO DOMICILIAR DRENAGEM DN 150 MM

Aprox 18 residencias * 2m residencia * estimado 40% de ligagdes 150mm m 14,40

Gaspar, 26 de Setembro de 2019

Responsavel Técnico




