LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO

OBRA : DRENAGEM RUA BARAO DO RIO BRANCO
LOCAL : GASPAR -SC

ITEM SERVICOS QUANT.
1 \SEVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00
Dimenséo da placa m2 3
Uma unidade instaladas und 1
1.2 BANHEIRO QUIMICO, COM LAVATORIO 2,00
Frentes de trabalho und 1
Prazo de execugao més 2
1.3 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM
AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 851,00
Extensdo da rede m 851,00
1.4 SINALIZAQAO CONE PLASTICO E FITA 50,00
Pontos estimados und 10
extensdo estimada m 5
1.5 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 25,00
Pontos estimados und 5
extensao estimada m 5
2 |[DRENAGEM
CORTE REATERRO BERCO ESCORAM
Ext |H caixa |H berco Tubo |L vala |V <1,5 V>1,5 V<1,5 |Vv>1,5 |Vv<1,5|Vv>1,5
PV 01| 70 3,00 0,13 1,0 1,8 163,80 197,82| 88,41(181,44 12,60 420,00
PV 02 40 2,88 0,13 1,0 1,8 93,60 98,28| 50,52| 88,92 7,20 230,40
PV 03 43 2,59 0,13 1,0 1,8 100,62 92,88| 54,31] 82,82 7,74 222,74
PV 04 60 2,55 0,13 1,0 1,8 140,40 101,52 75,78| 87,48 10,80 306,00
PV 05 36 2,07 0,13 1,0 1,8 84,24 36,936| 45,47| 28,51 6,48 149,04
PV 06 29 1,81 0,13 0,8 1,6 60,32 20,184| 40,72| 14,15 4,64 104,98
CP 01| 35 1,80 0,13 0,8 1,6 72,80 26,6| 49,15| 19,32 5,60 126,00
CP 02| 37 1,89 0,13 0,8 1,6 76,96 43,808| 51,96| 36,11 5,92 139,86
PV 07| 31 2,33 0,13 0,6 1,2 48,36 43,896| 36,85| 39,06 3,72 144,46
CP 03| 51 2,77 0,13 0,6 1,2 79,56 78,642| 60,63| 70,69 6,12 282,54
CP 04| 39 2,54 0,13 0,6 1,2 60,84 -7,722 1,67 30,89 4,68 198,12
PV 08 1,78
30 cm | 125 1,10 0,13 0,3 0,9| 138,375 122,67
40 cm | 213 1,20 0,13 0,4 1 283,29 220,17 21,30
60 cm 42 1,20 0,13 0,6 1,2 67,032 44,89 5,04
TOTAL
¢ 30 125,00
9 40 213,00
¢ 60 163,00
¢80 101,00
¢ 100 249,00

A quantidade da tubulagdo de 1000mm foi estimada, devido a incerteza da localizagdo da rede existente no qual sera interligada e na
ausencia da aplica¢do de métodos investigativos. Devera ser medido conforme executado. Redugdo deve ser aplicada aos demais itens
decorrentes desta alteracéo (locacdo de rede, escavagao, reaterro, bota-fora, lastro de brita, prancha de madeira, remogéo e
recomposicdo de pavimento)

Pranchéao 726,00

Escoramento 2.324,14
Corte <1,5 732,84
Corte >1,5 1.470,20

Reat. < 1,5 943,21

Reat. > 1,5 679,39

Bergo L<1,5 40,86

Berco L>1,5 60,98

211 ESCAVACAO ATE 1,5 M 732,84




LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO

OBRA : DRENAGEM RUA BARAO DO RIO BRANCO
LOCAL : GASPAR -SC

ITEM SERVICOS QUANT.
21.2 ESCAVAGCAO MAIOR QUE 1,5 1.470,20
213 REATERRO ATE 1,5 M - MATERIAL JAZIDA 825,31

Reaterro < 1,5m 943,21
Reaproveitamento 30% 282,96
empolamento (1,25) 825,31
214 REATERRO MAIOR QUE 1,5 - MATERIAL JAZIDA 594,47
Reaterro > 1,5m 679,39
Reaproveitamento 30% 203,82
empolamento (1,25) 594,47
215 REATERRO ATE 1,5 - MATERIAL REAPROVEITADO 353,70
Estimado 30% reaproveitamento
Reaterro < 1,5m 943,21
Reaproveitamento 30% 282,96
empolamento (1,25) 353,70
2.1.6 REATERRO MAIOR QUE 1,5 - MATERIAL REAPROVEITADO 254,77
Estimado 30% reaproveitamento
Reaterro > 1,5m 679,39
Reaproveitamento 30% 203,82
empolamento (1,25) 254,77
217 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 2.753,80
Volume 2.203,04
Empolamento 1,25
Total 2.753,80
2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6.865,04
Total Escavagéo 2.203,04 m3
Total Reaproveitamento 486,78 m3
empolamento (1,25) 2.145,33
DMT 3,20 km
Total 6.865,04 m3xkm
2.1.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA 2.145,33
2.2 ASSENTAMENTO
221 ASSENTAMENTO DE TUBO 300 MM 125,00
2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM 213,00
223 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM 163,00
224 ASSENTAMENTO DE TUBO 800 MM 101,00
225 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM 249,00

A quantidade da tubulagdo de 1000mm foi estimada, devido a incerteza da localizagdo da rede existente no qual sera interligada e na

ausencia da aplica¢do de métodos investigativos. Devera ser medido conforme executado. Redugdo deve ser aplicada aos demais itens

decorrentes desta alteracéo (locacdo de rede, escavagao, reaterro, bota-fora, lastro de brita, prancha de madeira, remogéo e

recomposicdo de pavimento)

2.2.6 LASTRO DE BRITA, MENOR QUE 15 M 40,86
2.2.7 LASTRO DE BRITA, MAIORQUE 1,5 M 60,98
228 ESCORAMENTO 2.324,14
2.3 ‘PEQAS DE DRENAGEM

2/5



LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO

OBRA : DRENAGEM RUA BARAO DO RIO BRANCO
LOCAL : GASPAR -SC
ITEM SERVICOS QUANT.
2.3.1 TUBO PS2, DN 300 MM 125,00
2.3.2 TUBO PS2, DN 400 MM 213,00
2.3.3 TUBO PA-2, DN 600 MM 163,00
2.3.4 TUBO PA-2, DN 800 MM 101,00
2.35 TUBO PA-2, DN 1000 MM 249,00
2.3.6 TABUA DE MADEIRA 726,00
2.4 \PEQAS DE DRENAGEM
24.1 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA - BLSG 01 22,00
24.2 POCO DE VISITA 600MM - ATE 2M 1,00
2.4.3 POCO DE VISITA 600MM - ATE 3M 2,00
24.4 POCO DE VISITA 800MM - ATE 2,5M 1,00
2.4.5 POCO DE VISITA 1000MM - ATE 3M 4,00
2.4.6 TAMPA FOFO 8,00
TOTAL PVs 8,00
2.4.7 CAIXA DE LIGACAO - CLP 02 - 600MM 2,00
2.4.8 CAIXA DE LIGACAO - CLP 03 - 800MM 2,00
3 CORTE E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
3.1 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA M2
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 126,00
PV 01 APV 02 70,00 M
L vala 1,80 M
3.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA M3
RACHAO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. 25,20
Area demoligdo de Pavimento 126,00 M2
ESPESSURA 0,20 M
3.3 EXECUCAO E COMPACTA(;AO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA M3
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
37,80
Area demoligdo de Pavimento 126,00 M2
ESPESSURA 0,30 M
3.4 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2
AF_09/2017 126,00
Area Base 126,00 M2
Bi5 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 126,00
Area imprimagéo 126,00 M2
3.6 CONSTRUQAO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE CONCRETO M3
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA
DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 7,56
Area imprimagéo 126,00 M2
ESPESSURA 0,06 M
3.7 CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO M3
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO,
COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
7,56
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Area imprimacgéo 126,00 M2
ESPESSURA 0,06 M
3.8 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E M3
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
63,00
Sub base 25,20 M3
Base 37,80 M3
39 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A M3
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-
ACABADORA 15,12
BINDER 7,56 M3
ROLAMENTO 7,56 M3
3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
180,68
CARGA CBUQ 15,12 M3
USINA 1 12,20 KM
USINA 2 11,70 KM
DMT 11,95 KM
3.11 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E M3
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
18,90
demolicdo pavimento 126,00 M2
espessura 0,15 M
3.12 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
60,48
demolicdo pavimento 18,90 M3
BOTA-FORA 3,20 KM
3.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE M3
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP 18,90
demolicédo pavimento 18,90 M3
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO m2 1.004,90
L vala Extensdo
Tubo 300mm 0,90 125,00 112,50
Tubo 400mm 1,00 213,00 213,00
Tubo 600mm 1,20 163,00 195,60
Tubo 800mm 1,60 101,00 161,60
Tubo 1000mm 1,80 179,00 322,20
4.2 CORTE, REMOGAO E RECOMPOSIGAO DE ALAMBRADO, COM m2
SUBSTITUICAO DE TRILHO DE PORTAO 12,00
Altura estimada 2,00 m
Extenséo estimada 6,00 m
4.3 LIGACAO DOMICILIAR 100MM m 50,40
Qtde Moradias 42,00 und
Extensé&o por unidade (estimado) 2,00 m
% ligagdes 100mm (estimado) 0,60 %
TOTAL ESTIMADO 50,40 m
4.4 LIGACAO DOMICILIAR 150MM m 33,60
Qtde Moradias 42,00 und
Extensé&o por unidade (estimado) 2,00 m
% ligagbes 150mm (estimado) 0,40 %
TOTAL ESTIMADO 33,60 m

Gaspar, 20 novembro, 2019
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Responsavel Técnico
Eng.: Claiton Elias
Registro: 132318-1
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