
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
OBRA : DRENAGEM RUA BARÃO DO RIO BRANCO

LOCAL : GASPAR -SC

ITEM SERVIÇOS QUANT.

1 SEVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00 

Dimensão da placa m2 3

Uma unidade instaladas und 1

1.2 BANHEIRO QUÍMICO, COM LAVATÓRIO 2,00 

Frentes de trabalho und 1

Prazo de execução mês 2 

1.3 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 851,00 

Extensão da rede m 851,00 

1.4 SINALIZAÇÃO CONE PLÁSTICO E FITA 50,00 

Pontos estimados und 10

extensão estimada m 5

1.5 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 25,00 

Pontos estimados und 5

extensão estimada m 5

2 DRENAGEM

TOTAL 

φ 30 125,00 

φ 40 213,00 

φ 60 163,00 

φ 80 101,00 

φ 100 249,00 

Pranchão 726,00 

Escoramento 2.324,14 

Corte <1,5 732,84 

Corte >1,5 1.470,20 

Reat. < 1,5 943,21 

Reat. > 1,5 679,39 

Berço L<1,5 40,86 

Berço L>1,5 60,98 

2.1.1 ESCAVAÇÃO  ATÉ 1,5 M 732,84 

A quantidade da tubulação de 1000mm foi estimada, devido a incerteza da localização da rede existente no qual será interligada e na 

ausencia da aplicação de métodos investigativos. Deverá ser medido conforme executado. Redução deve ser aplicada aos demais itens 

decorrentes desta alteração (locação de rede, escavação, reaterro, bota-fora, lastro de brita, prancha de madeira, remoção e 

recomposição de pavimento)

ESCORAM

Ext H caixa H berço Tubo L vala V <1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5

PV 01 70 3,00 0,13 1,0 1,8 163,80 197,82 88,41 181,44 12,60 420,00

PV 02 40 2,88 0,13 1,0 1,8 93,60 98,28 50,52 88,92 7,20 230,40

PV 03 43 2,59 0,13 1,0 1,8 100,62 92,88 54,31 82,82 7,74 222,74

PV 04 60 2,55 0,13 1,0 1,8 140,40 101,52 75,78 87,48 10,80 306,00

PV 05 36 2,07 0,13 1,0 1,8 84,24 36,936 45,47 28,51 6,48 149,04

PV 06 29 1,81 0,13 0,8 1,6 60,32 20,184 40,72 14,15 4,64 104,98

CP 01 35 1,80 0,13 0,8 1,6 72,80 26,6 49,15 19,32 5,60 126,00

CP 02 37 1,89 0,13 0,8 1,6 76,96 43,808 51,96 36,11 5,92 139,86

PV 07 31 2,33 0,13 0,6 1,2 48,36 43,896 36,85 39,06 3,72 144,46

CP 03 51 2,77 0,13 0,6 1,2 79,56 78,642 60,63 70,69 6,12 282,54

CP 04 39 2,54 0,13 0,6 1,2 60,84 -7,722 1,67 30,89 4,68 198,12

PV 08 1,78

30 cm 125 1,10 0,13 0,3 0,9 138,375 122,67

40 cm 213 1,20 0,13 0,4 1 283,29 220,17 21,30

60 cm 42 1,20 0,13 0,6 1,2 67,032 44,89 5,04

CORTE REATERRO BERÇO

1/5



LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO
OBRA : DRENAGEM RUA BARÃO DO RIO BRANCO

LOCAL : GASPAR -SC

ITEM SERVIÇOS QUANT.

ESCORAM

Ext H caixa H berço Tubo L vala V <1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5

PV 01 70 3,00 0,13 1,0 1,8 163,80 197,82 88,41 181,44 12,60 420,00

PV 02 40 2,88 0,13 1,0 1,8 93,60 98,28 50,52 88,92 7,20 230,40

PV 03 43 2,59 0,13 1,0 1,8 100,62 92,88 54,31 82,82 7,74 222,74

PV 04 60 2,55 0,13 1,0 1,8 140,40 101,52 75,78 87,48 10,80 306,00

PV 05 36 2,07 0,13 1,0 1,8 84,24 36,936 45,47 28,51 6,48 149,04

PV 06 29 1,81 0,13 0,8 1,6 60,32 20,184 40,72 14,15 4,64 104,98

CP 01 35 1,80 0,13 0,8 1,6 72,80 26,6 49,15 19,32 5,60 126,00

CP 02 37 1,89 0,13 0,8 1,6 76,96 43,808 51,96 36,11 5,92 139,86

PV 07 31 2,33 0,13 0,6 1,2 48,36 43,896 36,85 39,06 3,72 144,46

CP 03 51 2,77 0,13 0,6 1,2 79,56 78,642 60,63 70,69 6,12 282,54

CP 04 39 2,54 0,13 0,6 1,2 60,84 -7,722 1,67 30,89 4,68 198,12

PV 08 1,78

30 cm 125 1,10 0,13 0,3 0,9 138,375 122,67

40 cm 213 1,20 0,13 0,4 1 283,29 220,17 21,30

60 cm 42 1,20 0,13 0,6 1,2 67,032 44,89 5,04

CORTE REATERRO BERÇO

2.1.2 ESCAVAÇÃO  MAIOR QUE 1,5 1.470,20 

2.1.3 REATERRO  ATÉ 1,5 M - MATERIAL JAZIDA 825,31 

Reaterro < 1,5m 943,21 

Reaproveitamento 30% 282,96 

empolamento (1,25) 825,31 

2.1.4 REATERRO  MAIOR QUE 1,5 - MATERIAL JAZIDA 594,47 

Reaterro > 1,5m 679,39 

Reaproveitamento 30% 203,82 

empolamento (1,25) 594,47 

2.1.5 REATERRO  ATÉ 1,5 - MATERIAL REAPROVEITADO 353,70 

Estimado 30% reaproveitamento

Reaterro < 1,5m 943,21 

Reaproveitamento 30% 282,96 

empolamento (1,25) 353,70 

2.1.6 REATERRO  MAIOR QUE 1,5 - MATERIAL REAPROVEITADO 254,77 

Estimado 30% reaproveitamento

Reaterro > 1,5m 679,39 

Reaproveitamento 30% 203,82 

empolamento (1,25) 254,77 

2.1.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA 2.753,80 

Volume 2.203,04 

Empolamento 1,25 

Total 2.753,80 

2.1.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6.865,04 

Total Escavação 2.203,04 m3 

Total Reaproveitamento 486,78 m3 

empolamento (1,25) 2.145,33 

DMT 3,20 km 

Total 6.865,04 m3xkm 

2.1.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA 2.145,33 

2.2 ASSENTAMENTO

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBO 300 MM 125,00 

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM 213,00 

2.2.3 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM 163,00 

2.2.4 ASSENTAMENTO DE TUBO 800 MM 101,00 

2.2.5 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM 249,00 

2.2.6 LASTRO DE BRITA, MENOR QUE 1,5 M 40,86 

2.2.7 LASTRO DE BRITA, MAIOR QUE 1,5 M 60,98 

2.2.8 ESCORAMENTO 2.324,14 

2.3 PEÇAS DE DRENAGEM

A quantidade da tubulação de 1000mm foi estimada, devido a incerteza da localização da rede existente no qual será interligada e na 

ausencia da aplicação de métodos investigativos. Deverá ser medido conforme executado. Redução deve ser aplicada aos demais itens 

decorrentes desta alteração (locação de rede, escavação, reaterro, bota-fora, lastro de brita, prancha de madeira, remoção e 

recomposição de pavimento)
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PV 06 29 1,81 0,13 0,8 1,6 60,32 20,184 40,72 14,15 4,64 104,98

CP 01 35 1,80 0,13 0,8 1,6 72,80 26,6 49,15 19,32 5,60 126,00

CP 02 37 1,89 0,13 0,8 1,6 76,96 43,808 51,96 36,11 5,92 139,86

PV 07 31 2,33 0,13 0,6 1,2 48,36 43,896 36,85 39,06 3,72 144,46
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2.3.1 TUBO PS2, DN 300 MM 125,00 

2.3.2 TUBO PS2, DN 400 MM 213,00 

2.3.3 TUBO PA-2, DN 600 MM 163,00 

2.3.4 TUBO PA-2, DN 800 MM 101,00 

2.3.5 TUBO PA-2, DN 1000 MM 249,00 

2.3.6 TABUA DE MADEIRA 726,00 

2.4 PEÇAS DE DRENAGEM

2.4.1 BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA - BLSG 01 22,00 

2.4.2 POÇO DE VISITA 600MM - ATÉ 2M 1,00 

2.4.3 POÇO DE VISITA 600MM - ATÉ 3M 2,00 

2.4.4 POÇO DE VISITA 800MM - ATÉ 2,5M 1,00 

2.4.5 POÇO DE VISITA 1000MM - ATÉ 3M 4,00 

2.4.6 TAMPA FOFO 8,00 

TOTAL PVs 8,00 

2.4.7 CAIXA DE LIGAÇÃO - CLP 02 - 600MM 2,00 

2.4.8 CAIXA DE LIGAÇÃO - CLP 03 - 800MM 2,00 

3 CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO

3.1 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

126,00 

PV 01 A PV 02 70,00 M 

L vala 1,80 M 

3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA 

RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2017

M3

25,20 

Área demolição de Pavimento 126,00 M2 

ESPESSURA 0,20 M 

3.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

M3

37,80 

Área demolição de Pavimento 126,00 M2 

ESPESSURA 0,30 M 

3.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF_09/2017

M2

126,00 

Área Base 126,00 M2 

3.5 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 126,00 

Área imprimação 126,00 M2 

3.6 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA 

DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3

7,56 

Área imprimação 126,00 M2 

ESPESSURA 0,06 M 

3.7 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3

7,56 

ESCORAM

Ext H caixa H berço Tubo L vala V <1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5
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Área imprimação 126,00 M2 

ESPESSURA 0,06 M 

3.8 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3

63,00 

Sub base 25,20 M3 

Base 37,80 M3 

3.9 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A 

QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA

M3

15,12 

BINDER 7,56 M3 

ROLAMENTO 7,56 M3 

3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

180,68 

CARGA CBUQ 15,12 M3 

USINA 1 12,20 KM 

USINA 2 11,70 KM 

DMT 11,95 KM 

3.11 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3

18,90 

demolição pavimento 126,00 M2 

espessura 0,15 M 

3.12 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM

60,48 

demolição pavimento 18,90 M3 

BOTA-FORA 3,20 KM 

3.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

M3

18,90 

demolição pavimento 18,90 M3 

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO m2 1.004,90 

L vala Extensão 

Tubo 300mm 0,90 125,00 112,50 

Tubo 400mm 1,00 213,00 213,00 

Tubo 600mm 1,20 163,00 195,60 

Tubo 800mm 1,60 101,00 161,60 

Tubo 1000mm 1,80 179,00 322,20 

4.2 CORTE, REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ALAMBRADO, COM 

SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO DE PORTÃO

m2

12,00 

Altura estimada 2,00 m 

Extensão estimada 6,00 m 

4.3 LIGAÇÃO DOMICILIAR 100MM m 50,40 

Qtde Moradias 42,00 und

Extensão por unidade (estimado) 2,00 m 

% ligações 100mm (estimado) 0,60 % 

TOTAL ESTIMADO 50,40 m

4.4 LIGAÇÃO DOMICILIAR 150MM m 33,60 

Qtde Moradias 42,00 und

Extensão por unidade (estimado) 2,00 m 

% ligações 150mm (estimado) 0,40 % 

TOTAL ESTIMADO 33,60 m

Gaspar, 20  novembro, 2019

ESCORAM

Ext H caixa H berço Tubo L vala V <1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5
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40 cm 213 1,20 0,13 0,4 1 283,29 220,17 21,30

60 cm 42 1,20 0,13 0,6 1,2 67,032 44,89 5,04
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Responsável Técnico

Eng.: Claiton Elias

Registro: 132318-1

ESCORAM

Ext H caixa H berço Tubo L vala V <1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5 V<1,5 V>1,5

PV 01 70 3,00 0,13 1,0 1,8 163,80 197,82 88,41 181,44 12,60 420,00

PV 02 40 2,88 0,13 1,0 1,8 93,60 98,28 50,52 88,92 7,20 230,40

PV 03 43 2,59 0,13 1,0 1,8 100,62 92,88 54,31 82,82 7,74 222,74

PV 04 60 2,55 0,13 1,0 1,8 140,40 101,52 75,78 87,48 10,80 306,00

PV 05 36 2,07 0,13 1,0 1,8 84,24 36,936 45,47 28,51 6,48 149,04

PV 06 29 1,81 0,13 0,8 1,6 60,32 20,184 40,72 14,15 4,64 104,98

CP 01 35 1,80 0,13 0,8 1,6 72,80 26,6 49,15 19,32 5,60 126,00

CP 02 37 1,89 0,13 0,8 1,6 76,96 43,808 51,96 36,11 5,92 139,86

PV 07 31 2,33 0,13 0,6 1,2 48,36 43,896 36,85 39,06 3,72 144,46

CP 03 51 2,77 0,13 0,6 1,2 79,56 78,642 60,63 70,69 6,12 282,54

CP 04 39 2,54 0,13 0,6 1,2 60,84 -7,722 1,67 30,89 4,68 198,12

PV 08 1,78

30 cm 125 1,10 0,13 0,3 0,9 138,375 122,67

40 cm 213 1,20 0,13 0,4 1 283,29 220,17 21,30

60 cm 42 1,20 0,13 0,6 1,2 67,032 44,89 5,04

CORTE REATERRO BERÇO
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