ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
GABINETE

Execucdo de obra de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLI

TERMO DE REFERENCIA
Gaspar, 28 de novembro de 2019

1. JUSTIFICATIVA

Esta obra tem objetivo de substituir e complementar a rede de drenagem pluvial da Rua
Aleixo Chiminelli que se encontra mostra insuficiente para o volume de agua da bacia,
proporcionando melhoria na mobilidade, seguranca ao transito, pedestres e incrementando a
qualidade de vida da regido.

2. OBJETO

Executar obras de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLL, no Bairro Barracio,
pertencente ao municipio de Gaspar.

3. DOS ANTECEDENTES E ABRANGENCIA

A execucdo da pavimentacdo e drenagem da Rua Aleixo Chiminelli, compreende o trecho
iniciando na esquina com a Rua Lino Vicente Akberici, estendendo-se por 122,00 metros em direcao
a Rodovia Ivo Sliveira.

O sistema de drenagem pluvial compreende o servico publico do Saneamento Bésico. Este
servico além de obrigatdrio € essencial para aumentar a vida util da pavimentacdo a ser executada.

4. DA METODOLOCGIA, ETAPAS E ATIVIDADES.

O contrato se constitui de execu¢do de obras de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLI.

A metodologia, as etapas e as atividades estdo descritas nos memoriais descritivos dos
projetos das respectivas obras, anexos.
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5. DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTACAO

Produto: obra de DRENAGEM DA RUA ALEIXO CHIMINELLI

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

Os Produtos serdo executados, exatamente, conforme o descrito nos Projetos Executivos das

Obras, em anexo (plantas técnicas, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e cronogramas

fisico-financeiros).

Regime de Execucdo: Empreitada Global por preco unitério.

6. DO CUSTO

Quadro 1

Fonte de
Custo Recursos Dotagdes

Estimado Financiamento Orcamentarias:
Finisa

Produto:

Forma de
Execucdo
/Aquisicéo

Forma de
Pagamento

DRENAGEM DA Repasse
RUA ALEIXO RS 142.193,51 | RS 142.193,51 333/2019

CHIMINELLI Valor R$ 142.193,51

Empreitada
Global por
Preco Unitario

Parcelada, 02
parcelas, apos
cada medicdo e
aprovacao desta
pelos
engenheiros
fiscais e
disposicdo de
saldo dos
recursos
referentes ao
repasse da
Unido.

(*) Os valores estdo sujeitos a reducdo conforme proposta comercial da contratada, portanto, caberéd a

dotacéo o valor relativo aos meses previstos no cronograma fisico-financeiro de cada exercicio.

6.1 O valor total geral estimado da obra é de R$ 142.193,51 (cento e quarenta e dois mil,

cento e noventa e trés reais e cinquenta e um centavos).
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7. DOS PRAZOS

7.1 Prazos de execucdo dos servicos.

7.1.1 Dever-se-a executar o objeto de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro que é 02
(dois) meses (vide anexo).

7.2 Prazo contratual.

7.2.1 O prazo contratual sera contado a partir da assinatura do termo de contrato, com
vigéncia de 12 (doze) meses.

7.3 Prazos de pagamento.

7.3.1 Os servicos serdo aferidos mensalmente, e 0s pagamentos serdo efetuados apos
medicdo. Apds apresentacdo da Nota Fiscal pela contratada, o municipio terd até 15 (quinze) dias
para efetuar o pagamento.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de registro da empresa no CREA/CAU com jurisdicdo no estado onde esta sediada
a empresa, vigente na data limite de entrega da habilitacdo e proposta comercial.

8.2 Comprovacdo de aptidao da empresa proponente para a execu¢do de obras ou servicos
de caracteristicas semelhantes ao do objeto deste termo, mediante a apresentacdo de Atestado(s) ou
Certidao (Bes) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) pelo CREA/CAU, referente(s) as quantidades minimas especificadas no “Quadro 2" a
seguir, e de acordo com as caracteristicas técnicas do projeto, contidas neste mesmo quadro.

Quadro 2

Obras de PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA 21 DE ABRIL

Parcelas de Maior Relevancia Técnica: Unidade Quantidade

< y M2 270
DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
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N M3 20
PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 60
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO M 90

9. DAS DISPOSICOES FINAIS

91 O julgamento das propostas devera ser procedido de forma global, visando
responsabilidade integral da obra por parte da empresa contratada.

Os Servigos com a parcela de maior valor significativo €:

Item 2.2.1 - DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CORTADORA DE PISO 4 TEMPOS A GASOLINA - Valor: R$ 6.806,36

Item 3.1.6 - CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - Valor: R$
46.819,93

Item 424 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - Valor: R$ 8.409,46

[tem 5.1.3 - REI\/IO(;AO E RECOMPOSI(;AO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADQO, ASSENTADO
SOBRE COLHAO DE AREIA 5CM COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA, JUNTA COM PO DE
PEDRA - Valor: R$ 6.087,46
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9.2 Nesta obra Poderéo ser subcontratados:

Servigos preliminares;
Equipamentos de sinalizagdo e seguranga;

9.3 Obra a ser realizada através do Contrato de Repasse Financiamento 0518306-61/2018
Finisa, municipio de Gaspar/SC, Rua Aleixo Chiminelli — Bairro Barracdo. Assim, devera ser publicado
obrigatoriamente no Diario Oficial da Unigo.

9.4 Devera ser apresentada a composicao do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas (ou LDI -
Lucro e Despesas Indiretas) detalhada, em conformidade com os seguintes parametros, conforme
exigéncia estabelecida pela Tribunal de Contas da Unido — TCU.

9.4.1 Para Servicos de Pavimentacdo e Drenagem

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administracdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,70%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,15%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Conmb(;jol/(;:i% Ztg\&d?gzzgﬁes;’(;té;;i Receita Bruta CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 23,67%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Rua S&o Pedro, 250 Centro | 89.110-000 Gaspar/SC | (47) 3332-8982 | www.gaspar.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURADEGASPAR

CNPJ 83.102.244/0001-02
GABINETE

9.5 Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificacbes do Municipio de
Gaspar, em tudo o que couber, nas Especificacbes Gerais do DNIT e nas do DEINFRA/SC, referentes a
cada servico realizado, essencialmente no que se refere a:

— Terraplenagem;
— Pavimentacao;
Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos:

- ABNT NBR 8890:2018 — Tubo de concreto de secao circular para agua pluvial e esgoto
sanitario — Requisitos e métodos de ensaios ou outros determinados pela Fiscalizaggo.

- ABNT NBR 15396:2006 —"Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas -
Requisitos e métodos de ensaios

O empreiteiro deve realizar por sua propria conta, independentemente do controle que
venha a ser realizado pela Fiscalizacao, o controle de qualidade dos materiais e dos trabalhos a
realizar para a execucdo das Obras. Para tanto, a empreiteira, responsavel pela sua realizacdo dos
ensaios, devera fornecé-los por laboratoristas credenciados, ndo envolvidos na execucao da obra e
com consideravel experiéncia em trabalhos viarios, supervisionados por técnicos com larga
experiéncia neste tipo de controle.

A construtora devera apresentar os Laudos Técnicos de Controle Tecnoldgico dos servicos, e
apensado a este, os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme
exigéncias normativas do DNIT, esses resultados serdo entregues obrigatoriamente a CAIXA por
ocasido do envio do Ultimo boletim de medicao.

F 0 que requeremos.

Cordialmente,

Douglas Francisco Muller
Superintendente da Gestdo Compartilhada
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