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MEMORIAL DESCRITIVO

1. RELACAO DAS PRANCHAS _ PROJETOS COMPLEMENTARES

Projeto Estrutural

TOTAL DE 30 PRANCHAS

—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 01/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 02/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 03/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 04/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 05/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 06/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 07/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 08/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 09/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 10/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 11/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 12/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 13/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 14/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 15/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 16/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 17/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 18/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 19/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 20/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 21/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 22/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 23/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 24/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 25/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 26/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 27/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 28/30
—PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 29/30
— PROJETO UBS SETE DE SETEMBRO - EST - 30/30

USB Gasparinho _ Projeto Hidraulico

TOTAL DE 06 PRANCHAS

— HIDRAULICO 01 - UBS SETE DE SETEMBRO
— HIDRAULICO 02 - UBS SETE DE SETEMBRO
— HIDRAULICO 03 - UBS SETE DE SETEMBRO
— HIDRAULICO 04 - UBS SETE DE SETEMBRO
— HIDRAULICO 05 - UBS SETE DE SETEMBRO
— HIDRAULICO 06 - UBS SETE DE SETEMBRO

Projeto de Drenagem Pluvial

TOTAL DE 02 PRANCHAS

— DRENAGEM 01 - UBS SETE DE SETEMBRO
— DRENAGEM 02 - UBS SETE DE SETEMBRO
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Projeto Sanitério

TOTAL DE 02 PRANCHAS

— SANITARIO 01 - UBS SETE DE SETEMBRO
— SANITARIO 02 - UBS SETE DE SETEMBRO

Projeto Elétrico

TOTAL DE 03 PRANCHAS

— ELETRICO 01 - UBS SETE DE SETEMBRO
— ELETRICO 02 - UBS SETE DE SETEMBRO
— ELETRICO 03 - UBS SETE DE SETEMBRO

Projeto Preventivo de Combate a Incéndio
TOTAL DE 01 PRANCHA
PREVENTIVO DE INCENCIO 01— UBS SETE DE SETEMBRO

Projeto Arquitetonico

TOTAL DE 07 PRANCHAS

ARQUITETONICO 01 - UBS SETE DE SETEMBRO
ARQUITETONICO 02 - UBS SETE DE SETEMBRO
ARQUITETONICO 03 - UBS SETE DE SETEMBRO
ARQUITETONICO 04 - UBS SETE DE SETEMBRO
ARQUITETONICO 05 - UBS SETE DE SETEMBRO
ARQUITETONICO 06 - UBS SETE DE SETEMBRO
ARQUITETONICO 07 - UBS SETE DE SETEMBRO

Projeto de Situagdo

TOTAL DE 01 PRANCHA
SITUACAO 01 - UBS SETE DE SETEMBRO

A.  ESPECIFICACOES TECNICAS

O memorial de especificagdes técnicas estabelece as condi¢Bes técnicas minimas a serem obedecidas na
execucdo da obra, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Para a execugdo dos servicos deverdo ser empregados materiais de primeira qualidade, em obediéncia ao
projeto e detalhamentos, obtendo &étimo acabamento nos servicos. Estes Ultimos serdo fiscalizados por seus
responsaveis técnicos, cabendo a eles aceitar ou ndo os servicos executados (seré verificado o prumo de todas as
paredes). Em caso de reprovacao, os servicos deverdo ser refeitos, ndo onerando despesas ao contratante.

Ressalta-se que é de suma importancia que a instalagdo de todas as lougas, matérias e a construgdo da
edificacdo no todo, esteja de acordo com o previsto na norma de acessibilidade ABNT NBR-9050. Caso haja algum
elemento no projeto em que ndo esteja de acordo com esta norma, devera ser informada a FISCALIZACAQO para
juntamente com a CONTRATADA realizar as devidas modificagdes.

A FISCALIZACAO podera solicitar ensaio referente & qualidade dos materiais, a qualquer momento, sem 6nus
algum ao municipio.

Ressalta-se que é de suma importancia que as areas minimas apresentadas em projeto sejam seguidas
rigorosamente, em hipotese alguma podera ter comodos com area INFERIOR a prevista em projeto, uma vez que o
projeto possui cdmodos com as &reas minimas exigidas pelo MINISTERIO DA SAUDE.

Serad mantida na obra, em local determinado pela fiscalizagdo, placa conforme modelo oficial do Ministério da
Saude, contendo os valores da obra repassados pelo Ministério da Salde, os de contrapartida de Prefeitura Municipal
de Gaspar; o nome da Secretaria Gestora dos Recursos (Secretaria Municipal de Saude) e o nome da Empreiteira
ganhadora do processo licitatorio.
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A construcdo devera obedecer aos projetos. Toda e qualquer modificagdo que por necessidade deva ser
introduzida no projeto ou no memorial descritivo, visando melhorias, s6 serd admitida com a autorizagdo, por escrito,
da Prefeitura Municipal de Gaspar, mediante Secretaria de Planejamento e/ou da Secretaria de Saude, desde que
autorizado pelos autores dos projetos. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

A empreiteira procedera a instalacdo da obra, de acordo com a NR-18, com previsdo de depdsitos de materiais,
vestiarios, alojamentos (se necessario), refeitério, equipamentos de prote¢do individual e coletiva para seus
funcionarios, entre outros, mantendo o canteiro de servicos sempre limpo e organizado. Serdo mantidos atualizados
no canteiro de obras: Alvarés, Certiddes, Licencas e ART’s, evitando-se interrupcdes por embargo; assim como um
jogo completo, aprovado e atualizado: dos projetos, memorial descritivo, orcamentos, cronogramas e demais
elementos que interessam ao servico.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificacdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orcamento completo, catélogos e receber a aprovagdo da
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

Ficara a cargo da contratada a apresentacdo na obra do caderno de anotagdes denominado “Diario de Obra”,
bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32 no bloco. A primeira via, apds
devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG. Sem este documento, a Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal de Gaspar, ndo autorizara o inicio da obra até sequnda ordem . Sera imprescindivel a presenca do
responsavel técnico da empresa executora da obra, com a visita de no minimo trés vezes por semana, cabendo a
Fiscalizacdo paralisar a referida obra na constatacdo da auséncia deste profissional habilitado.

OBS.: A empresa Responséavel pela Execucdo da Obra devera emitir ART, de execucdo relativa aos servigos
executados.

1. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiros de obras.

NR18 - Condi¢bes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo - 18.13 — Medidas de protecdo contra
quedas de altura.

NBR 6495 — Execucdo de tabiques.

Resolucdo n°® 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o
tipo e uso de placas de identificagdo de exercicio profissional em obras, instalagdes e servicos de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.

NR18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo — 18.21 — Instalacées elétricas.

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo.

Ficardo a cargo, exclusivamente, da empresa executora as providéncias e despesas extras decorrentes das
instalagdes provisorias da obra e ferramentas necessarias a sua execugdo (barracdo, tapumes, cercas, instalacdes
provisorias sanitarias, de luz e de agua) mesmo que ndo constem na planilha de orcamento.

As instalacdes provisdrias deverdo prever locais para barracos, sanitarios com sistema provisorio de
tratamentos de residuos sdlidos, exceto no caso de sanitarios quimicos. Ter area para descarga e armazenamento de
materiais e 0s locais de preparo de ferragens e férmas (caixarias) adequadas (verificar NR 11 e NR 18).+

11, Tapume

Os tapumes serdo executados com chapas de compensado 6 mm ou com tabuas novas e inteiras, altura
minima de 2,00 metros e acompanhardo o caimento natural do terreno. Fazem parte deste item portdes e portas
executadas com as mesmas chapas devidamente estruturada, obedecendo rigorosamente as exigéncias da
municipalidade local. As chapas deverdo receber 2 demé&os de pintura a base de cal e/ou tinta para exterior em
ambos os lados (acabamento e visual).
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1.2. Placa de Obra

A empresa instalara a placa de obra do 6rgdo financiador com dimensdes minimas iguais a 1,50m de altura e
3,00m de largura conforme modelo a ser fornecido pela PMG. A Placa deverd ser entregue pintada e fixada no
tapume ou em local visivel a ser definido com o ENG. FISCAL. As placas de regulamentacdo do CREA-SC ficardo “as
expensas” da Administragdo Geral da Contratada. A empresa responsavel pela confec¢do da Placa de Obra devera
solicitar a Secretaria de Saude solicitando “modelo “ de placa do Convénio do Ministério da Saude refrente a obra.

1.3.  Abrigo Ou Construgdes Provisérias

O abrigo tera dimens6es minimas de [6,0m de comprimento x 3,50m de largura] com altura minima de 2,50m
(pé direito) totalizando area de 21,00 m? Obrigatoriamente esse abrigo/barracdo de obra devera ser dividido em 4
ambientes: escritério, depdsito (local para ferramentas e materiais) e uso geral dos funcionarios (vestiario
seco,banheiro e etc). A disposicdo e as dimensdes de cada ambiente ficardo a critério do construtor. Deverd ser
construido com materiais a critério do CONSTRUTOR, desde que apresente seguranca estrutural. Sera dotado de
ventilacdo adequada com esquadrias simples, podendo ser confeccionadas na propria obra. Recebera pintura interna
na cor branca. Nesse abrigo a Contratada seré responsavel de implantagdo de sistema de tratamento: Fossa Séptica e
Filtro Anaerdbio (modelo circular em concreto pre-moldado) devidamente vistoriado e aprovado pela Fiscalizagdo da
obra (engenheiro fiscal). Sendo observado que apds a conclusdo da obra esses sistema devera ser completamente
desativado, com limpeza total dos residuos solidos e aguas servidas ainda nos tanques, e colocacdo de material
adequado para completa higienizagdo dessa area, afim de evitar contaminacdo da regido/solo e usuarios que por ali
transitem.

SERVICOS MINIMOS INCLUIDOS: Mesas, cadeiras e escaninhos/armarios de concepcdo simples, iluminacio
natural condizente com o ambiente, e artificial, com no minimo 2 luminarias fluorescentes de 2 X 40 W. Contemple
também 01 bacia sanitaria, 01 lavatério, Olchuveiro com tranca, cadeado e/ou fechadura na porta de acesso para
seguranca dos mesmos. O abrigo tem que haver condicées adequadas para permanéncia (refeicbes e pernoite) dos
funcionarios da CONTRATADA, sem que traga riscos a saude deles. As condi¢Bes fisicas e emocionais dos
trabalhadores sdo de exclusividade da empresa CONTRATADA a execucdo direta dessa obra.

2. LOCACAO DA OBRA

A locagdo da obra serd executada com equipamento adequado completo: tipo teodolito e nivel. O CONSTRUTOR
procedera a locacdo planimétrica e altimétrica da obra RIGOROSAMENTE de acordo com a planta de implantaggo.
Procederd também a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes
constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local. O nivel/cota do piso da obra deveréd obedecer ao
prescrito em Projeto Arquitdnico (respectivas pranchas).

Ao término da locagdo a CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo que imediatamente fara as afericdes que
achar oportuna e dara por aprovada (se for o caso) a locagéo, o que fara no “Diario de Obras”.

Caso ndo seja aprovada, as devidas solicitacdes deverdo ser atendidas.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA

NBR 90671 — Seguranga de escavacdo a céu aberto.
NBR 12266 — Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua, esgoto e drenagem urbana.

3.1.  Escavagdes

Deverdo ser feitas escavacdes manuais do solo, cavas de fundacBes (blocos de coroamento), referente a cota
de arrasamento, como também de valas das vigas baldrame. Observando nas valas das fundagdes espalharem uma
camada de 5,0 cm de lastro de concreto magro com intuito de proteger as armaduras de aco destes blocos de
fundacbes contra meios agressivos (solo/terra/umidade). As escava¢Bes sdo de suma importancia para a correta
definicdo das respectivas dimensdes, nivelamento, cotas e tamanhos dos elementos estruturais de concreto armado
deste nivel.

Se necessitar, essas opera¢des de cortes compreendem:
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— Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicac8es técnicas de projeto.
— Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras.

— Retirada de camadas de mé qualidade visando preparo da fundacdo dos aterros, de acordo com indicagdes
do projeto.

Estes materiais transportados para locais previamente indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra, em
cardter temporario ou definitivo.

— O desenvolvimento da escavagdo se dard em face da utilizacdo adequada, ou da rejeicdo dos materiais
extraidos. Assim, apenas serdo transportados para constituicdo dos aterros aqueles que, pela classificacdo e
caracterizacdo efetuadas nos cortes sejam compativeis com as especificacdes da execucdo dos aterros, em
conformidade com o projeto.

— Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de material escavado nos cortes, para a posterior
reaterro das valas, serdo depositados em local previamente escolhido para sua oportuna utilizacdo.

— As massa excedentes, que ndo se destinarem ao fim indicado no paragrafo anterior, serdo objeto de
remogdo, de modo a ndo constituirem ameaca do local, e nem prejudicarem o aspecto paisagistico ou meio ambiente
da regiao.

3.2. Reaterro e Apiloamento

Os trabalhos de reaterro de solo escavado dever&o ser feitos apenas para as pecas das fundagdes e colarinhos,
ndo havendo necessidade de reaterro nas vigas baldrames.

Sera feito o reaterro e a devida compactacao/apiloamento do solo nas cavas e valas. Estas areas deverdo ser
bem compactadas (firmes), sendo estes trabalhos executados manualmente com equipamento proprio para este fim
seguindo as normas e técnicas de engenharia. Caso haja necessidade de aterro para melhor preenchimento das
valas,cavas e piso ou excesso de solo (bota fora), estes ficardo a cargo da contratada sem quaisquer acréscimos ou
Onus a Prefeitura de Gaspar, isto valerd também para.

Ressalta-se que é de suma importancia que a compactagdo durante o reaterro seja realizada CORRETAMENTE
conforme previsto em norma.

4. ESTRUTURA (INFRA_ESTRUTURA E SUPRA_ESTRUTURA)

NBR-6118 - Projeto e execucdo de obras de concreto armado.

NBR-12131 - Estacas - prova de carga estatica.

NBR-6122 - Projeto e execucdo de fundagdes.

NBR 6118 - Calculo e Execucéo de Obras de Concreto Armado - Procedimento
NBR 7480 - Barras e Fios de Aco Destinados a Armaduras para Concreto Armado
NBR 7211 - Agregados para Concreto

NBR-9531 - Chapas de madeira compensada.

NBR 14860-1 Laje pré-fabricada — pré-laje - requisitos — parte 1: lajes unidirecionais

Considerando-se que o relatdrio da sondagem do terreno apontou que o solo onde serd implantada essa
Unidade de Saude ¢ instdvel, ou seja, possui camadas superficiais de resisténcias muito pequenas,ou seja, tem suporte
as cargas aplicadas baixa. Desta foram o profissional de engenharia civil (calculista), optou-se por fundacdes profundas
do tipo estacas de concreto armado pré-fabricada, sendo as quantidades e respectivas secbes detalhadas no projeto
estrutural em anexo, e a profundidade de cada estaca definida em andlise do relatério de sondagem SPT do local.

41. Concreto

A CONTRATADA, antes de iniciar os servigos de concretagem dos elementos estruturais dessa edificagdo
devera apresentar o vibrador (tipo ponteira) para que seja liberado pela Fiscalizacdo da PMG. Observa-se que sem a
utilizagdo deste equipamento (em bom estado e funcionando), ndo sera autorizado a execugdo da concretagem. Em
caso de problema com o 1° vibrador e para que ndo seja preciso parar 0s servicos de concretagem, exige-se como

i PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS



PTEC- PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL 7
UNIDADE BASICA DE SAUDE - RUA ITUPORANGA, 52 - BAIRRO SETE DE SETEMBRO

medida preventiva que um segundo vibrador (reserva) esteja a disposicdo na obra. Também serd necessaria que
molhe as formas em madeira em abundéncia, minutos antes do inicio da concretagem.

Utilizar concreto do tipo usinado e bombeado para todas as pecas estruturais que formam o conjunto da
estrutura desta Unidade Bésica de Saude. Todas as areas de férmas deverdo ser molhadas previamente, antes do
langamento do concreto. Serd indispensavel e obrigatdria a utilizagdo do “vibrador” tipo ponteira para melhor
homogeneidade do material e para evitar os chamados “nichos” ou falhas de concretagem nas pecas estruturais. Para
melhorar a trabalhabilidade da massa do concreto deve ser adicionado aditivo plastificante. Para evitar maiores
transtornos devera ser mantido na obra um equipamento de vibracdo reserva, no caso de o utilizado apresentar
problemas. A concretagem ndo seré liberada pela Fiscalizagdo no caso da ndo utilizagdo do vibrador (ponteira).

Apds o langamento e devido espalhamento do concreto usinado sobre todas as pecas estruturais (fundacdes,
vigas, lajes e pilares), as mesmas deverdo ser molhadas no minimo trés vezes por dia num periodo de sete (7) dias
consecutivos, ininterruptos. O descimbramento (remogdo das escoras) e desférma das lajes pré-moldada, como em
qualquer estrutura de concreto, deveré ser feito gradualmente e com os devidos cuidados, numa sequéncia que nao
solicite o vdo a momentos negativos, geralmente em torno de 21 dias para pequenos vaos (até 3,00m) e 28 dias nos
vdos maiores (acima de 3,00m), salvo indicacdes do projetista e/ou calculista. Duvidas sobre o assunto procurar
orientacées técnicas executivas em Normas Técnicas vigentes sobre essa etapa. Para informacdo técnica que nessa
obra haverd a implantagdo de Lajes modelo LT (Lajes Trelicadas), que em suma quase nem necessitam e/ou
necessitam de pouquissimas escoras e férmas.

No caso de existir a necessidade de pessoas caminharem sobre as lajes pré-moldadas durante a etapa de
concretagem, é necessaria a colocagdo de tdbuas apoiadas nas vigotas para evitar a quebra de materiais,
deslocamento de armaduras e possiveis acidentes.

Antes do inicio da concretagem os escoramentos e contraventamento devem ser rigorosamente verificados. O
comportamento estrutural dos apoios das lajes pré-moldadas também deve ser vistoriado. Deve-se proporcionar uma
contraflecha compativel ao vao a ser vencido, normalmente o fabricante das lajes & responsavel por este
dimensionamento, caso ndo seja informado, seqgue-se essa orientacdo padrdo: vao livre até 2,50m contraflecha de até
0,50cm (meio centimetro), para vaos livres entre 2,5Tm a 3,50m contraflecha de até 0,80cm, entre 3,5Tm a 4,50m sera
de até 1,05cm, e acima de 4,5Tm até 5,50m contraflecha entre 1,06cm a 1,50cm.

Para informacdo as fundacdes foram definidas como profundas, tipo estacas pré-modadas de concreto armado
secdo quadrada. Deverdo ser locadas para posterior estaqueamento, obedecendo a orientagdo do projeto estrutural,
que faz parte deste processo. Para a complementacdo (extensdo) destas fundacdes, serdo executados (montagem)
blocos de coroamento sobre essas estacas em concreto armado, sendo utilizado o concreto usinado com a resisténcia
de Fckppm = 30MPa, com agregado graudo - Brita O (zero), mistura bem plastica.

Serdo executadas Vigas baldrame conforme projeto estrutural em anexo, sabendo-se que neste caso, as vigas
baldrame nédo estardo no mesmo nivel do solo. Deve-se atentar ao fato de que uma parte das vigas baldrame ficaré
enterrada e outra parte exposta/ livre para encaixe da laje piso: pré-moldada e trelicada.

Serdo executados Pilares conforme projeto estrutural e seguirdo na integra suas dimensdes/secdes, armaduras
longitudinais e transversais, bem como espessuras de recobrimento e respectivos espacamentos, a montagem de
férmas e travamento das pecas. Sera utilizado concreto usinado com resisténcia minima de Fckpyy, = 30MPa e brita 0
(zero), sua mistura tera aditivo plastificante e serd sempre bem adensado e vibrado. NOTA: As dimens&es dos pilares
constam no projeto estrutural em anexo.

As Vigas da cobertura fardo a ligagéo entre os pilares e, posteriormente, servirdo como suporte/apoio para a
montagem das lajes forros superiores (trelicada). O concreto usinado a ser utilizando deverd ter Fckpyn = 30MPa e
brita O (zero), sua mistura tera aditivo plastificante e serd sempre bem adensado e vibrado.

Deverdo ser utilizadas escoras de madeira e/ou metélicas obedecendo-se a distancia maxima permitida (ver
manual de escoramento técnico disponivel no mercado) para o devido escoramento das vigas e lajes pré-moldada e
macica. A correta altura da contra flecha deve ser observada na etapa da montagem das lajes e de sua concretagem,
para que as lajes se acomodem e tenha nivelamento adequado, evitando-se problemas de abaulamento, ou seja, o
embarrigamento (rebaixamento) excessivo das pegas da estrutura, deformacdo da laje (questdo estética) e trincas
(questdo estrutural). As dimensdes (cm) conforme detalhes em projeto estrutural.
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OBS.: Ficara de inteira responsabilidade da empresa contratada, através do seu responsdvel técnico (engenheiro Civil), a
solicitagéio para retirada de certa quantia do concreto usinado disposto “in loco” para os 1° corpo de prova por meio de
caminhdo betoneira provinda da concreteira antes de iniciar a concretagem. Na parte final da concretagem deverd ser
retirado um 2° corpo de prova que serd encaminhado pela empresa a um laboratdrio de pesquisas no campo da
engenharia a fim de obter um relatdrio sobre a resisténcia do concreto e confirmagdo de seu Fck que deverd estar
dentro dos pardmetros especificados em projeto estrutural, sendo aceitos Fck de maior resisténcia. Uma cdpia dos
resultados deverd ser encaminhada a Fiscalizacéio, ndo sendo efetuada tal solicitacdo, a contratada serd
responsabilizada por esta falha e poderd sofrer multas, san¢ées ou paralisacéio imediata da obra.

4.2. Formas

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se
deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a
estética. A retirada devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario, para se atingir a resisténcia e o médulo de
elasticidade necessaria.

As formas e escoramentos deverdo ser projetados de modo a ndo sofrerem deformacées excessivas devidas ao
seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da obra.

A madeira para as férmas (caixaria) deverd ser dura, intactas, sem danos (rachaduras, ranhuras, excesso de
umidade, brocadas ou deterioradas), sendo com tabuas corridas tendo larguras aceitaveis de 250 mm ou de 300 mm,
com espessura minima de 25 mm.

Formas do tipo tdbuas de pinus para elementos como : blocos,vigas,pilares, e do tipo chapas de madeira
compensada e plastificada com espessura de 12mm para lajes macigas e nervuradas.

4.3.  Armaduras
As armaduras a serem utilizadas ndo poderédo apresentar indicios de corrosao.

O recobrimento das armaduras detalhado no projeto estrutural em anexo deve ser rigorosamente obedecido.
Para isto, devem-se utilizar espacadores de plasticos e/ou concreto nao estrutural (argamassa cimento e areia).

F obrigatéria a utilizacio de “caranguejos’ ou pecas plasticas apropriadas, para garantir o posicionamento das
armaduras negativas das lajes.

As armaduras das vigas baldrame serdo do tipo Aco CA-60 (@ 5,0mm) e CA-50 (& 6,3mm/ @ 8,0mm/ @
10,0mm). As armaduras DOS PILARES terdo Aco CA-60 (@ 5,0mm) e CA-50 (@ 10,0mm) e terdo travamento da
armadura com arame recozido 18. O travamento da armadura seré feito com arame recozido 18. A madeira a ser
utilizadas nas férmas deveréa ser devidamente montada e bem travada com gravatas de madeira e arame para a
caixaria, para que n3o se desloguem durante a concretagem. E imprescindivel o uso de espacadores para que se
tenha o recobrimento correto, calculado em projeto e definido conforme as Normas Técnicas. Estes espacadores
poderdo ser de plastico e/ou de concreto. As dimensBes das vigas estao detalhadas em projeto estrutural em anexo.

As fundagdes profundas serdo do tipo estacas pré-fabricadas de concreto armado, com secdo quadrada
(18x18)cm e (20x20)cm com blocos de coroamento apoiada sobre essas estacas para transmissdo das cargas de toda
estrutura para fundacdes e por sua vez ao solo. Os detalhamentos desses blocos quanto a sua armadura verificar em
projeto estrutural em anexo.

Observagdo: Devera ser executado um lastro de concreto de 5 cm de espessura na base dos blocos antes de
sua concretagem total, afim de protecdo das respectivas armaduras de ago, evitando contata diretamente com solo.
Outra importante medida € a retirar toda e qualquer dgua suja,por ventura ter ou acontecer, dentro da cava do
bloco,provinda possivelmente do solo e/ou de acimulo de chuvas desta vala/cava. Estas armaduras serdo amarradas /
travadas com a utilizagdo de arame recozido. Demais duvidas verificar projeto estrutural em anexo.

Obs. 01: Para toda a concretagem devera ser utilizado equipamento vibrador, tipo ponteira ,evitando assim possiveis
“nicho ou ninhos”,popular bicheira nas pecas estruturais de concreto.

Obs. 02: Deveré ser obrigatdria a utilizacdo de espacadores de plésticos e/ou concreto ndo estrutural (cimento/areia)
para que seja respeitado o recobrimento de projeto para cada peca estrutural.
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44. Lajes
Macicas

Laje executada "in loco” com armacdo de ago e aplicagdo de concreto conforme projeto estrutural em anexo.
Em algumas areas da referida construcdo serdo montadas lajes macicas de concreto armado (concreto usinado com
Fcknm = 30MPa e brita O (zero), sua mistura terd aditivo plastificante e serd sempre bem adensada e vibrada. Por se
tratar de estrutura de concreto macico deve-se ter atengdo especial com a montagem das férmas e colocagdo de
todo o escoramento (escoras de madeira e/ou metélicas) e com o madeiramento das férmas. Para as lajes macicas
recomenda-se escoramento metalico e paras as demais lajes pré-fabricadas a utilizagcdo de escoras de madeira com
didmetro minimo de 15 c¢m (superior). Cuidado especial deve ser tomado para que a distribuicdo seja feita
corretamente de forma a amparar toda a estrutura.

Pré-moldada

Serdo utilizadas durante a fase de confeccdo dessa obra as lajes pré-fabricadas constituidas de vigotas
previamente dimensionadas pelo fabricante, e enchimento em capa EPs (isopor). Sendo obedecida a risca a
sobrecarga definida em projeto estrutural em anexo. Sabendo-se que nessa obra serdo utilizadas lajes do tipo piso
com descri¢do: D12 (8+4) e D15 (10+5), sendo a primeira denominagdo a altura da vigota e a segunda espessura de
recobrimento do concreto usinado.

A empresa executora devera apresentar ART — Fabricacdo das vigotas e capas das lajes com respectiva
capacidade de carga solicitada/discriminada.

Devera atentar-se na implantacdo do escoramento das vigas e lajes, respeitando as Normas Técnicas quanto a
distancia méxima aceitavel para tal, como também o correto travamento das formas.

As lajes pré-moldadas (pré-fabricadas) do tipo piso terdo uma sobrecarga minima de 300 Kgf/m? sera
executada no pavimento Baldrame (inferior) com capa de Isopor (EPS) ,com aplicacdo de concreto usinado com
Fckmin = 30Mpa e brita O (zero), sua mistura tera aditivo plastificante e sera sempre bem adensado e vibrado.

Obs. 01: O fornecedor da laje devera providenciar guia do CREA — ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) que
deverd ser fornecida a Fiscalizacdo - engenheiro (a) civil e/ou arquiteto (a) responsavel da Prefeitura Municipal de
Gaspar.

Obs. 02: As tubulagbes de esgoto, agua, elétrica, drenagem pluvial e demais eletrodutos, que ficardo sob a infra-
estrutura ou embutidos na estrutura, deverdo ser alocados antes da concretagem.

Lajes Treligada

Sera utilizada em algumas areas no pavimento Baldrame e Torre de agua esse modelo de laje, definida como
laje pré-fabricada também, mas com constituicdo diferenciada da pré-moldada com vigotas e capas de enchimento.
S&o elementos construtivos com maior eficacia em certas ocasies numa obra, indicadas normalmente para vencer
grandes vaos e suportar sobrecargas altas, sem colocar a estrutura em risco,com estética e seguranca. Serdo usadas
dois modelos nessa construcdo, a LT-12 (H=16) sendo 12 cm altura da trelica espacial metélica e 4cm de cobrimento
de concreto. O concreto sera do tipo usinado com as sequintes caracteristicas: Fckmin = 25Mpa (C25=250 Kgf/cm?) e
brita O (zero), sua mistura tera aditivo plastificante e serd sempre bem adensado e vibrado.

4.5, Regularizagdo Contrapiso

A CONTRATADA deverd executar uma camada regularizadora do contra piso (face superior da laje_piso
concretada) afim de nivelamento e acabamento esmerado para posteriormente assentamento do piso ceramico.
Argamassa com 2,0 cm de espessura com mistura de areia média,cimento e aditivo impermeabilizante. Caso a
Fiscalizacdo julgue que o servigo ndo foi realizado de forma adequada, tera todas as condigdes técnicas e de ordem
para solicitar que 0 mesmo seja refeito, cabendo o énus totalmente a empresa contratada.

4.6. Vergas e Contravergas

Todas as aberturas (portas e janelas, etc.), serdo implantados esses dispositivos para combater o esforco de
tensdo sobre as mesmas, a fim de evitar futuras trincas e fissuras na regido da parede. Pecas deverdo ser colocadas
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parte superior de portas e janelas (vergas) e na parte inferior das janelas (contravergas), utilizando concreto preparado
mecanicamente (betoneira) com Fck13,5 MPa,na secdo (10x15)cm, no comprimento total e/ou parcial ,dependo do
perimetro livre e tipo da abertura.Usualmente, sendo transpassando em portas 30cm para cada lado e em janelas
minimo de 40 cm para cada extremidade a mais da se¢ao dessas esquadrias. Armagdes de aco superior(negativo) e
inferior(positivo), com 2 barras de aco CA-50 de @ 8 mm(5/16") — superior e 2 barras de aco CA-50 de @ 8
mm(5/16")na parte inferior destas vigotas, para combater o cisalhamento deverdo ser montados estribos de aco CA-
60 de @ 5,0mm a cada 10 cm. Na montagem,utilizar formas de madeira em tébuas de pinus. Ideal ser concretada ja
na localizagdo ideal para melhor travamento.

5. IMPERMEABILIZACAO

NBR 9574 - Execugdo de impermeabilizagdo.

NBR 9575 — Impermeabilizacdo — Selegdo e projeto.

NBR 9686 - Solucdo asfltica empregada como material de imprimacdo na impermeabilizacdo.
NBR 9690 - Mantas e polimeros para impermeabilizagdo

Os servigos serdo executados por pessoal especializado, os produtos e servi¢os terdo garantia de no minimo 5
anos e deverdo obedecer as normas técnicas. E ter aplicacdo seguindo todos os parametros de Normas Técnicas e do
fabricante do produto utilizado. Dever&o ser aplicados na base das fundacdes e baldrames (blocos e vigas) respaldo
em 2 demaos de tinta betuminosa, aguardando a cura entre as demaos.

5.1.  Areas Internas Molhadas

Deverdo ser impermeabilizadas estas areas com aplicacdo da manta vinilica somado a protecdo mecanica de
espessura de 2 cm em todo o piso, havendo o transpasse de cerca de 15cm acima do piso nas faces das paredes,
sendo complementado esta impermeabilizacdo com aplicacdo de produto tipo hidréfugo nestas paredes acima desta
altura protegida com manta, na altura de 50 cm. Aplicar impermeabilizacdo nas paredes frontais em bancadas
molhadas e demais areas molhadas, até altura de 100 cm.

5.2. Lajes de Cobertura

Para as lajes macicas expostas (marquises e abrigo de lixo) e para a laje pré-moldada exposta da torre do
reservatorio, devera ser realizada adequada protecdo por meio de aplicacdo de impermeabilizagdo, com intuito de
combater a umidade e infiltragdo de agua provinda das precipitagdes pluviométricas.

Nesta etapa, executa-se nas areas expostas das marquises (lajes macicas e abrigo de lixo) e laje pré-fabricada
(da torre do reservatorio), impermeabilizagdo com argamassa cristalizante conjuntamente com uma camada de lencol
flexivel, sendo assim uma dupla camada protetora.

J& nas demais areas de lajes que serdo cobertas por telhado como seguranga aplica-se manta asfaltica de 4
mm de espessura, a contratada deve utilizar produto de qualidade e mdo de obra qualificada , com todo o devido
cuidado para que os servicos sejam realizados dentro das especificagdes técnicas — fabricante e Normas Técnicas
vigentes nesta area. Caso seja observados problemas nesta etapa a Fiscalizacdo tera o direito e liberdade em cima do
seu ponto de vista técnico para solicitar que a empresa executora faca a correcdo das falhas e/ou até mesmo execute
novamente esta impermeabilizacdo.

O conjunto deve caracterizar-se pela sua alta resisténcia a tracdo, a puncdo e ao rasgamento, qualidades que
devem se apresentar de forma homogénea por toda a manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na
impermeabilizacdo e problemas de umidade e infiltragdo nestas estruturas de aguas provindas das precipitacées
pluviométricas.

Caso ocorram problemas de infiltracSes e umidades na obra mesmo apds sua construgdo e /ou pds-ocupagao
cabera a contratada retificar os problemas e danos ocorridas na edificacdo, sem quaisquer énus a Prefeitura Municipio
de Gaspar. Podem ocorrer anomalias de imediato ou posterior, isto ocorre devido as falhas na execucdo, ma
qualidade do produto e/ou material aplicado na impermeabilizagéo global.
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5.3. Baldrames

Devera ser feita a impermeabilizagdo horizontal (face superior) na largura da viga baldrame (15cm) e da face
lateral externa na altura de 10 cm com aplicacdo de manta asféltica em 2 demé&os no minimo. Apds a execucdo desta
impermeabilizacdo devera ser proibido o transito sobre a mesma para evitar seu rompimento.

Nas fundacdes (blocos de coroamento) imprimir em 2 demé&os de impermeabilizante liquido nas faces laterais
como também nas 4 faces dos colarinhos (pilares curtos de ligagdo :Viga/Bloco), tipo tinta betuminosa,mesmo
material aplicado nas vigas baldrame.Deverd realizar os servicos com atengdo e esmerado. Caso a Fiscalizacdo
perceba existéncias de falhas/erros nesta aplicacdo, podera solicitar aplicacdo de mais uma demao (extra) sem custos
e 6nus ao Municipio de Gaspar, sendo a contratada obrigada a cumprir tal tarefa.

5.4. Calhas

A impermeabilizacdo das calhas sera executada pelo sistema moldado in loco, com emulsdo hidro asféltica 3
mm de espessura, aplicadas a quente com macarico, estruturada com poliéster, formando um revestimento
monolitico e sem emendas.Estes servicos j& estdo embutidos nos valores unitarios da instalacdo de calhas e rufos
metalicos.

Observagdo: Esses servicos ja fazem parte da etapa construtiva das calhas, e deverdo ser executados pela
CONTRATADA, custos embutidos em planilha, sem prejuizos a Prefeitura Municipal de Gaspar.

5.5. Alvenaria

Nas alvenarias de embasamento aplicar camada de argamassa de assentamento (sem cal) com adicdo de
aditivo impermeabilizante nas primeiras quatro fiadas de tijolos. Apds a cura devera ser aplicado reboco com
impermeabilizante de acordo com a orientacdo do fabricante, para evitar a percolacdo da agua pela futura alvenaria,
pontos de infiltracdo e mofo.

Nas faces externas e internas das alvenarias aplicar reboco com aditivo impermeabilizante na altura de 40 cm
ou 4 fiadas de tijolos. Nas paredes que forem rebocadas aplicar, apds a secagem do reboco, quatro demdos de
impermeabilizante liquido que aceite pintura tinta acrilica.

6. ALVENARIA

Todas as alvenarias deverdo ser executadas com tijolos ou blocos de fabricacdo mecanica de 12 qualidade, ou
seja, ndo poderdo apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade.
As juntas de assentamento terdo espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o bastante para a
fiscalizacdo poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum &nus para o contratante. A primeira fiada
deve ser extremamente nivelada para ndo comprometer o restante da parede.

PRIMEIRA FIADA ‘
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PRUMO - ALINHAMENTO E NIVELAMENTO

O "encabecamento” , regido de encontro da alvenaria com o pilar, deve estar TOTALMENTE argamassada,
assim como as juntas de assentamento verticais e horizontal. As rebarbas (excesso de argamassa de assentamento)
deverdo ser retiradas antes da realizacdo do chapisco.

REBARBAS DE ARGAMASSAS

O chapisco deveré ser executado em TODA a area da parede, uniformemente, se houver algum local em que o
tijolo estiver aparente, devera ser chapiscado novamente.

O encunhamento consiste no preenchimento da Ultima fiada da parede, a qual deve ser preenchida
COMPLETAMENTE e n&o apenas nas bordas. PROIBIDO utilizar “cascas” de blocos com argamassa, tipo sanduiche.

Os rasgos na alvenaria para passagem de tubulagdes e etc devem ser executados com discos de corte com
larguras ndo muito superiores ao necessario e ndo com o martelo.
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Caso haja encontro de paredes, o assentamento da alvenaria deve ser executado com juntas de amarragao.

JUNTA EM AMARRAGAO

Encontro
de paredes

Assentamento de blocos ou tijolos de forma defasada,

aceitando-se sobreposicdo minima de um quarto do

comprimento em trechos localizados das paredes.

JUNTA EM AMARRACAO

7. REVESTIMENTO

Referente ao revestimento ceramico, a empresa devera limpar o local utilizando uma vassoura de cerdas duras.
Analisar e verificar se ndo ha partes ocas (contrapiso fraco), ou se ha areas com esfarelamento na superficie do contrapiso
através de uma raspagem com desempenadeira. Observar se o contrapiso esta nivelado e se ndo possui irregularidades.

Verificar também o prumo e 0 esquadro das paredes. O nivel do acabamento final do revestimento ceramico, ele dependera do
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nivel das portas e rebaixos previstos no projeto. O assentamento das pecas sera feito sobre contrapiso com argamassa
apropriadas para as condicbes de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendagbes de assentamento do
fabricante do piso empregado, constituida de cimento Portland, areia e aditivos, obedecendo-se as especificacbes de seu
fabricante, de forma a deixar juntas alinhadas e de espessura minima recomendada. As juntas serdo preenchidas com rejunte
pre-fabricado pigmentado, a base de cimento Portland, areia e polimeros, com cor a ser definida in loco com a
FISCALIZACAO. As instalac®es elétricas e hidraulicas devem estar prontas quando executado o revestimento de piso,
principalmente quando essa tubula¢do passa pela laje.

Em relacao aos rodapés, deverdo ser instalados rodapés ceramicos nas areas de encontro do
revestimento ceramico com alvenaria. As tonalidades e formatos sdo os mesmos do respectivo piso
ceramico a ser utilizado. As pecas devem ser especificas para uso em rodapés e serem do mesmo material
do piso cramico. Ndo sera admitida a utilizacao de placas ceramicas de piso cortadas como rodapés. Os
rodapés devem ter sua superficie aparente esmaltada e com acabamento arredondado. A fixacdo deve
garantir a estanqueidade do rodapé seguindo as orientacbes do fabricante. Consideram-se incluidos nestes
servicos todos 0s materiais, mao de obra e acessorios e/ou complementos necessarios para a completa
execucao dos servicos, mesmo que ndo explicitamente descritos nestas especificacdes, porém necessarios
para a entrega dos servicos prontos e acabados em todos os seus detalhes.

8. INSTALAGOES ELETRICAS

NBR15465 — Sistemas de eletrodutosplasticos para instalacGes elétricas de baixa tensdo — Requisitos de desempenho
NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instala¢8es elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tensdo

NBR NM60898 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalacGes domesticas e similares (IEC 60898:1995,
MOD)

NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tenséo

NR18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo — 18.21 — Instalacées elétricas

NBR 5382 Verificacdo de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminancia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminacéo

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

Os condutores, condutos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢des
formando um conjunto mecanico, eletricamente satisfatério e de boa qualidade. Somente empregar materiais
rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfacam as Normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis,
e, ainda, deverdo ter a classe e a procedéncia impressas no material.

Os interruptores e tomadas devem ser instalados na altura padronizada pela respectiva NBR de instalacdes
elétricas e de acordo com descrito em Projeto Elétrico em anexo. Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade e isolamento termoplastico, antichama, ndo sendo admitidas emendas dentro dos eletrodutos. As
tomadas e interruptores serdo de embutir em caixas retangulares, modelo e tipo padrdo médio a alto, e obedecendo
as especificacdes das Normas Técnicas. As tomadas e interruptores devem estar no minimo 20 cm longe das
esquadrias (portas e janelas).

Material da luminéria de sobrepor tipo calha deverd ser em policarbonato reforcado antichama, com
respectivos reatores integrados de alto e soquetes.

As instalacBes elétricas deverdo seguir o projeto especifico e deverdo estar de acordo com a NBR de
instalacBes elétricas e exigéncias da concessionaria local. A entrada de energia sera por entrada aérea, com
atendimento pleno das normas da CELESC, provinda da fiagdo de energia existente no local. Caso seja necessaria
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entrada independente de ligagdo de energia para os banheiros sera de responsabilidade da contratada a acrescentar
este material sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Gaspar. Sendo assim, os eletrodutos, curvas raio longo e luvas
deverem ser de cloreto de polivinila (PVC), rigidos roscaveis, obedecendo a PNB-115, PEP 183 — PMB 354 e PMB 355.
As caixas de passagem, de derivacdo ou de dispositivos, serdo de embutir.

Para os condutores serdo utilizados fios rigidos de cobre com isolamento termopléstico com diametros de
1,5mm?,2,5mm?40mm?,6mm? e 10mm?, e para entrada principal com posteamento e concreto cabo isolado de cobre
de didmetro de 16mm? embutido nos custo da entrada de energia descrita em planilha de custo. A CONTRATADA
deve ter toda atengdo possivel para as instalacdes de acessérios e equipamentos elétricos. Para facilidade de
identificacdo os condutores serdo fornecidos em cores diversas devendo ser observadas nos circuitos de distribuicdo
as cores vermelhas, pretas e brancas para as fases RST, azul para neutro e verde para terra. Devera ser utilizado fio
terra em todos os circuitos. As protegdes dos quadros de medicdo e distribuicdo serdo constituidas por disjuntores
termomagnéticos compativeis com as respectivas cargas.

As tomadas deverad obedecer ao estabelecido em Normas Técnicas Brasileiras, do tipo trés pinos (trés furos)
Fase Neutro e Terra. Deveré verificar o projeto elétrico dessa edificagdo para estabelecer os parametros e diretrizes de
instalacBes desses dispositivos e para as demais instalagdes elétricas.

Estas além de ndo apresentar defeitos de montagem deverdo funcionar, nas partes e no conjunto, de acordo
com as especificagdes, os parametros e os dados do projeto. O quadro de disjuntores deveréa ter protecdo do tipo
DIN conforme Normas Técnicas vigentes para tal servico. As demais informacdes estdo no projeto elétrico em anexo.

As novas instalacBes elétricas deverdo ser adequadas e ter o balanceamento necessério para nao haver
qualquer problema de sobrecaga e curto nos circuitos instalados. Por isso a CONTRATADA devera instalar um
dispositivo de protecdo de toda edificacdo no quadro de disjuntores, denominado DISPOSITIVO DE PROTECAO
CONTRA SURTOS. As instalac®es ao final devem apresentar-se perfeitamente funcional e homogéneo, sem riscos de
utilizacdo. Todos os materiais devem ser novos e cumprir as exigéncias de Normas Técnicas da area.

8.1.  Abastecimento De Energia Elétrica

A entrada serd com medicdo instalada junto ao poste interno conforme norma da CELESC. Deveré obedecer
rigorosamente o projeto elétrico e os requisitos minimos, fixados pela NB-3 da ABNT e pela concessionaria. A
contratada deveré deixar o comprimento necessario de fios para o ramal de ligacdo e ainda deixar instalado, nos
eletrodutos, o ramal do medidor, bem como a ligagdo dos condutores do quadro de medi¢do ao quadro de
distribuicdo (embutido).

A entrada de energia elétrica seré trifasica, conforme solicitado em planilha de custos e projeto elétrico.

As instalagBes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto especifico e deverdo estar de acordo com a
NBR de instalagdes elétricas e exigéncias da concessionaria local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfagam as Normas
da ABNT que Ihes sejam aplicaveis, e, ainda, deverdo ter a classe e a procedéncia impressas no material.

O CONTRATADO devera efetuar os testes das instalacdes junto com a equipe de FISCALIZACAO, que daré ou
ndo sua aprovacdo. Estas, além de ndo apresentar defeitos de montagem, deverdo funcionar nas partes e no
conjunto, de acordo com as especificagdes, os parametros e os dados do projeto.

0. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

NBR 5626 - Instalacdes Prediais de Agua fria

NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitario

NB-92/80 - Instalacées prediais de 4gua fria

NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes, mobiliario e equipamentos urbanos
NBR 15098 30-jun-04 Aparelhos sanitarios de material ceramico - Procedimento para instalagdo

NBR 7229 01- Projeto, construgdo e operagéo de sistemas de tanques sépticos

NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubula¢des de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario — procedimento
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucdo

NBR 9814 Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento
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NBR 13969 01-set-97 Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢do final dos efluentes
liquidos - Projeto, construgdo e operagéo
NBR 14486 Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario — projeto de redes coletoras com tubos de PVC

A instalacdo de agua utilizara tubos e conexdes de PVC rigido soldével marrom, obedecendo aos diametros e
disposicdo, indicados no projeto. As tubulagdes serdao embutidas, utilizando-se tubos de PVC rigido, com a atencdo
devida para os equipamentos especiais. Todas as deflexdes, angulos ou derivagdes necessarias ao arranjo das
tubulagBes serdo feitos por meio de conexdes apropriadas para cada caso. N&o se permitird curvatura nos tubos.
Durante a construgdo, as extremidades das tubula¢Bes serdo vedadas para evitar a entrada de corpos estranhos. A
instalagdo devera ser testada antes do fechamento dos rasgos em alvenaria onde passam as tubulagbes , observando-
se possiveis vazamentos e efetuando-se os reparos necessarios. Verificar o detalhe em projeto hidraulico, caso haja
duvidas consultar responsavel pelo projeto para esclarecimentos e dar prosseguimento a obra. A instalagdo de esgoto
sanitario sera em PVC rigido soldavel na cor branca, com uma declividade minima variando entre 1% a 3%
dependendo do didametro, conforme é descrito em projeto hidro sanitario.

As instalacGes dos sanitarios terdo adequacfes para uso também de pessoas portadoras de necessidades
especiais por meio de acessorios que venham facilitar a utilizagdo dos banheiros, como barras de apoio / sustentacao
metalicas cromadas de inox, colocadas em alturas compativeis com os aparelhos, que serdo em tamanhos préprios
para o uso previsto, conforme a NBR 9050/1994.

A contratada devera prever um ponto de dgua e esgoto para a colocacdo de bebedouro localizagdo conforme
planta baixa do projeto arquitetdnico, sem estar contabilizado em planilha e sem énus financeiro a Prefeitura de
Gaspar. Colocar 02 reservatérios de dgua de polietileno com capacidade de 5.000 litros cada, apoiado sobre caibros
de madeira, caibros estes, dispostas sobre a laje superior (neste caso, laje base da Torre), reservatorios completos com
tampa e demais conexdes de entrada / salda.

As canaliza¢8es de distribuicdo de dgua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade
minima de 1% no sentido do escoamento. As canalizagdes enterradas terdo recobrimento minimo de 50 ¢cm sob o
leito de vias trafegaveis e 30 cm nos demais casos.

Sobre as tubula¢Bes /canalizacBes ndo poderdo passar dentro de fossas, caixas de inspecdo, valas, etc. Todas as
canaliza¢Bes antes de eventual pintura ou revestimento devem ser lentamente cheias de agua, para eliminagao
completa de ar, em seguida, submetidas a prova de pressdo hidrostatica para verificagdo de vazamento. A duragéo da
prova serad de 5 horas pelo menos. Os aparelhos sanitérios serdo de louga branca vitrificada, de boa qualidade, isentos
de trincas, gretas, falhas, sem deformagéo devido ao cozimento, conforme especificacdes e detalhamento, lavatério e
tampos de vaso no mesmo padrdo com assento plastico reforcado, na cor da louca sanitéria.

Deverdo ser instaladas e fixadas com todos os acessérios proprios indicados pelo fabricante. Ver equipamentos
detalhados em planilha orcamentéria e principalmente descritos em pranchas que perfaz o conjunto do projeto de
arquitetura.

9.1.  Abastecimento de &gua potavel

A alimentacdo do reservatério de dgua seré efetuada através da rede de abastecimento da SAMAE. A entrada
de agua da concessionaria para o reservatorio sera feita através de uma tubulagdo de 40 mm de didmetro, a qual
ficard a cargo exclusivamente da contratada, mesmo ndo constando na planilha de custos.

O reservatorio terd capacidade conforme memorial de calculo, sendo o desenho ilustrativo com 1500 litros
apenas para demonstrar a capacidade da torre projetada. O dimensionamento sera para autonomia de 2 (dois) dias.

9.2. Tubulagdes

Todas as instalagdes de agua fria, descidas de aguas pluviais deverao ser em PVC rigido, completamente novas.
Os diametro das tubulacdes e conexdes a serem utilizadas estdo especificados no projeto especifico. Todo o trajeto
das tubulagBes devera ser embutido nas paredes;

As juntas soldadas dos tubos de PVC deverdo ser executadas conforme o seguinte procedimento:
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v Antes de iniciar o trabalho, deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos e conexdes se acham
limpas, se ndo, utilizar solu¢ao limpadora adequada, capaz de eliminar qualquer substancia
gordurosa;

v" Tirar o brilho das superficies a serem soldadas, utilizando para isto a lixa. A lixa é importante, pois
aumenta a area de ataque do adesivo facilitando a sua ag&o. Limpar a superficie lixada com solucdo
limpadora, removendo as impurezas deixadas pela lixa e a gordura da mao, pois tais impurezas
impedem a acdo do adesivo;

v' Distribuir uniformemente o adesivo nas duas superficies tratadas utilizando para isso um pincel ou a
propria bisnaga. O excesso de adesivo deve ser retirado, pois 0 mesmo é um solvente que causa
um processo de dissolugdo do material. Por essa razdo ndo se presta para tapar furos;

v Encaixar as extremidades, e retirar o excesso de adesivo. O encaixe deve ser bastante justo, pois
sem pressdo ndo se estabelece a soldagem;

v Aguarde o tempo de soldagem de doze horas no minimo, para colocar a rede em carga (pressdo)
ou o tempo indicado pelo fabricante.

9.3. Acessorios

Em relacdo ao lavatorio de louca branca, a empresa devera realizar o fornecimento dos lavatérios de louca branca
com coluna e suspensa, que deverdo ser completos, incluindo parafusos de fixagdo. A coluna ndo serve de suporte, mas sim
para ocultar as canalizacOes e o sifdo. Deve ser possivel deslocar a coluna para aceder as canalizages sem que o lavatorio caia.
Colocar olavatoriosobre a coluna e encosta-lo aparede. Marcar alocalizagdodos furos de fixagao.

Se ndo for possivel ter acesso aos furos de montagem com o lavatério encostado a parede, tracar na parede o perfil
da face posterior do lavatdrio e em relagdo a esse tracado marcar a posicdo dos furos naparede. Encostar o
lavatorio a parede depois de ter introduzido asbuchas. Em sequida introduzir e apertar os parafusos atraves dos orificios de
fixacdo. Utilizar buchas em nylon e parafusos em acoinoxidavel. O lavatorio nos banheiros P.C.R., devera ser instalado
conforme NBR 9050/20015 detalhado em projeto arquitetonico.

Em relagdo ao vaso sanitario, a empresa devera realizar o fornecimento e instalacdo dos vasos sanitarios de louca
branca com caixa acoplada e valvula de descarga, convencional, que deverdo ser completas, incluindo parafusos de fixacdo e
engate flexivel em metal cromado. Sera necessario instalar anel de material maleavel, vedando o mau cheiro do esgoto. As
superficies onde sera aplicado o anel devem estar bem limpas e secas, para que possa haver uma boa aderéncia. Ndo devera

ser utilizado cimento para 0 assentamento do vaso sanitario. O cimento quebra e termina por deixar passar cheiros.

Em relacdo as bancadas de inox, devera ser realizado o fornecimento e a instalacdo da bancada em aco inox para

colocacdo, garantindo perfeita instalacdo com acabamento que devera ser visto com a FISCALIZACAO sobre tal questéo.

10.  PINTURA

NBR 11702 — Tintas para edificacBes nao industriais

NBR 15079 - Tintas para construgdo civil — Especificacao dos requisitos minimos de desempenho de
tintas para edificacBes ndo industriais — Tinta latex econdmica nas cores claras

NBR 153871 - Tintas para construcao civil

NBR 15382 - Tintas para construcao civil

NBR 12311 — Seguranca no trabalho de pintura

NBR 13245 — Execucao de Pinturas em trabalhos ndo industriais

OBSERVACOES GERAIS PARA PINTURA:
Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo,
ferrugem, retocadas, se necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas
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destinado. A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p& durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos,
que caso nao possam ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as seguintes
precaucoes:

o As esquadrias em geral deverdo ser protegidas com papel colante antes do inicio dos servi¢os de
pintura (vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc.);

« Na aplicacdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

Cada demado de tinta s& podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou conforme
recomendac8es do fabricante para cada tipo de tinta.

SO serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores ndo estiverem definidas no
projeto, cabe & FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e
tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverdo ser originais, fechadas e lacradas de fabrica.
O codigo/nome/marca de cada cor utilizada devera ser fornecido ao departamento da PMG para
arquivamento prevendo que seja necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutengao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendacdo particular em
contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 2 deméos, ou
tantas quanto forem necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa
uniformizacao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as especificacbes das mesmas e as recomendagdes
dos fabricantes.

Em casos de fissuras, devem ser preenchidas com massa corrida, aplicando de 2 a 3 demaos se for necessario. As
fissuras e, principalmente, trincas e rachaduras devem ser devidamente tratadas antes de receber a pintura ou revestimento. Para
aplicacdo da massa é preciso utilizar uma espatula para passar na parede (0 movimento pode ser horizontal ou vertical, mas deve
comecar sempre pelo canto da parede). Aplicar as camadas finas de massa e em pequeno espacos (cerca de 2m?), de modo que
em 2 minutos possa utilizar a desempenadeira para retirar o excesso de massa. Apos aplicar a primeira mao em toda a parede,
aguardar entre 12 e 24 horas para que a massa seque por completo.

Apobs secar, passar uma lixa pouco mais grossa para tirar as imperfeicGes e preparar melhor a parede para
receber a segunda demdo de massa. Aplicar a segunda dem@o da massa e depois de secar, lixar novamente, s6 que desta fez
com uma lixa fina de gramatura 220 e com o auxilio de uma lampada. Isto é necessario para garantir que pequenas

imperfei¢Ges na parede possam ser vistas e corrigidas.

11. COLETA DE ESGOTO

O tratamento do esgoto sera feito através do sistema de tanque séptico e filtro anaerdbio conforme projeto e
dimensionamento proprio. Serdo executados em concreto pré-moldado nas dimensdes pré-estabelecidas pelo calculo
de contribuicdo em projeto hidrossanitario e definidos por Norma. Deverdo ter tampas removiveis para inspecdo e
limpeza. A rede deve ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e didametro compativel com os tubos
empregados.

Devera ser respeitado o projeto especifico de esgoto. Toda a rede sera em PVC rigido soldavel, nas bitolas de
150mm,100mm, 75mm, 50mm e 40 mm e safda final para despejo no tratamento deste esgoto com tubos de PVC de
150mm, conforme projeto. Os tubos de ventilagdo serdo de 50 mm (seré executado pela contratada) e devem ser

i PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SETOR DE PROJETOS



PTEC- PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL 19
UNIDADE BASICA DE SAUDE - RUA ITUPORANGA, 52 - BAIRRO SETE DE SETEMBRO

embutidos na alvenaria. Deverdo ser utilizadas caixas de inspecdo, caixa de gordura e caixas de areia (de concreto
pré-moldado) para permitir a inspe¢éo na tubulagcdo, conforme indicacdo do projeto.

A contratada sera responsavel pela ligacdo do sistema de tratamento de esgoto (Fossa Séptica / Caixa de
Inspecdo / Filtro Anaerdbio) com a rede publica existente na via, sem acarretar énus a Prefeitura de Gaspar, quanto
algum acréscimo de tubulagao.

O projeto estrutural do sistema de tratamento de esgoto (conjunto Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio) devera ser
elaborado (dimensionamento das armaduras) e executado pela empresa contratada, com ART de projeto estrutural
devidamente assinada pelo responsavel técnico (engenheiro civil). Sendo assim devera apresentar e ceder 01 cOpia
impressa a Fiscalizacdo a fim de ter nos arquivos a documentagdo completa da referida obra na Prefeitura Municipal
de Gaspar. Sendo estes custos embutidos nos valores do sistema Fossa e Filtro em planilha.

12. DRENAGEM PLUVIAL
12.1. Tubo de descidas &guas pluviais

Os tubos de @ 100mm devera ser isento de qualquer defeito (amassado, rachadura ou trincas, deformado ou
fora da especificacdo da NBR). Detalhes e conex&es deverdo ser verificados em planilha de custos da obra e
respectivo Projeto e Drenagem. Devera esta ser conectado com a calha de tal forma que haja total vedagdo na sua
juncdo a fim de ndo ocorrer vazamento. Para isso, devera ser utilizado silicone ou massa plastica para a sua vedagéo.
Toda conexdo devera ser devidamente soldada com adesivo especifico para o tipo de material, no caso PVC.

12.2. Tubos coletores de aguas pluviais

Os tubos coletores de aguas pluviais oriundas das caixas coletoras, deverdo ser de PVC rigido branco, linha
sanitaria @ 100,150 e 200 mm conforme especificado no projeto e tubo de concreto com @ 300 mm. A ligacdo entre
as tubulacdes dever ser executada de tal forma que haja total vedagdo na sua junc¢do a fim de ndo ocorrer vazamento.

Demais informacées Técnicas:

O tubo de PVC deveré ser isento de qualquer defeito (amassado, rachadura ou trincas, deformado ou fora da
especificacdo da NBR)

O tubo de concreto devera ser isento de qualquer defeito (rachadura, trincas, deformado ou fora da
especificacdo da NBR).

Estas deverdo ser assentadas na vala previamente escavada, obedecendo as declividades e profundidades
minimas estabelecidas em projeto.

Os tubos deverdo ser assentados em colchdo de areia, isento de qualquer tipo de material pontiagudo ou
cortante (pedra, ferro, etc)

12.3. Caixa coletora

As caixas coletoras destinam-se a estabelecer liga¢es entre duas ou mais linhas de tubo, proporcionando
mudanca de diametro, sentido e declividade.

As caixas de ligagao deverdo ser executadas de acordo com os detalhes de projeto.
Onde houver necessidade, as cavas deverdo ser esgotadas e devidamente escoradas.

Os caixas serdo assentes sobre a superficie resultante da escavacdo regularizada e compactada, executando-se
o lastro com concreto magro dosado para resisténcia a compressdo (fck min.), aos 28 dias de 1IMPa.

Apds a execucdo do lastro, serdo instaladas as formas das paredes da cédmara de trabalho e os tubos
convergentes ao poco.

Em seguida procede-se a concretagem do fundo da caixa, com a consequente vibracdo, utilizando-se concreto
com (fck min.), aos 28 dias de 15 MPa.

A instalagdo da caixa coletora sera concluida com a colocacdo do tampdo especificado.
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As paredes, a critério da fiscalizacdo, poderdo ser executadas com alvenaria de tijolo macico recozido ou tijolo
de concreto, assentes com argamassa de cimento-areia no trago 1:3, sendo internamente revestidas com a mesma
argamassa, desempenada e alisada a colher.

O reaterro somente serd autorizado depois de fixadas as tubulacdes e deverd ser feito com areia ou outro
material aprovado pela FISCALIZACAO, em camadas com espessura maxima de 15cm, sendo compactado com
equipamento manual.

N&o sera permitida a utilizagdo do resultante da prdpria escavagdo para o reaterro das galerias, salvo
autorizaggo por escrito da FISCALIZACAO.

Devera ter uma caixa coletora em concreto armado com grelha de ferro fundido para coletar tanto as aguas
pluviais como da torneira do jardim (externa - patio).

13.  PREVENTIVO DE INCENDIO

Associagdo Brasileira de Normas técnicas (ABNT)

Normas de Seguranca Contra Incéndio — NSCI /94, Revisada e ampliada.
NBR 7195 Cores para seguranca

NBR 7679 Termos basicos relativos a cor — terminologia

NBR 9077 Saidas de emergéncia em edificios

NBR 10898 Sistema de lluminacao de emergéncia

NBR 12693 Sistemas de protecéo por extintores de incéndio — procedimento

Trata-se de uma edificacido com érea total de 302,63 m? contendo 01 pavimento, sendo de uso -
Hospitalar,Laboratoriais e Similares, descrito conforme consulta como NSCI/94 de Risco Médio.

Ser&o implantados, conforme projeto preventivo em anexo, o sistema de protecdo com extintores do tipo PQS
4Kg e CO, 6Kg com um caminhamento méximo de 20 metros e com area de protecdo de 500,00m? cada extintor,
com sinalizagdo, suportes e localizagdo adequada conforme projeto. Somente serdo aceitos os extintores manuais que
possuirem a identificacdo e os selos de marca de conformidade emitidos por 6rgaos oficiais, sejam de vistoria ou de
inspecdo, respeitando as datas de vigéncia e devidamente lacrados.

Também serdo colocadas as placas de saidas de emergéncia, estas deverdo ser instaladas a 2,20m do piso
acabado, serdo utilizadas placas com ou sem bateria incorporada de 6V/42 com autonomia de 3 horas, com indicagdo
do fluxo de saida através de setas de indicacio na prépria placa. As aberturas tendo funcdo de SAIDA DE
EMERGENCIA foram devidamente calculadas e dimensionadas dentro das condicdes que a NSCI/94 exige,
cumprindo-se na integra a mesma.

O sistema de iluminagdo de emergéncia contara com blocos autdnomos do tipo PL 9W com autonomia de 2
horas e 30 minutos, com suporte, bateria foto-sensor e saida externa , ambos instalados a 2,20m do piso acabado
conforme o projeto preventivo em anexo.

Sera disposto com C.A.D.I". (Central de Alarme e Deteccdo de Incéndio) com quadro disjuntor termomagnético,
eletroduto de PVC 3" , fiacdo de cobre isolado anti chama de 1,5mm? e acionador manual tipo quebra vidro,
sonorizagdo sonora, detector Optico, dentro das exigéncias das Normas Técnicas vigentes dentro desta especialidade.

14.  PATIO

Todos os materiais utilizados para a execucdo do péatio, bem como a forma de execugdo, deverdo estar em
perfeito estado e dentro das normas vigentes. Para a execucdo correta do paver, as pegas de concreto para a
pavimentacdo devem atender as especificacbes da ABNT NBR 9787.

Os relatorios de ensaio de controle de fabricacdo das pecas de concreto devem ser disponibilizados pelo
fabricante quando solicitado pela FISCALIZACAO.
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Os materiais empregados na construcdo, reconstrucao ou reparo dos passeios, especialmente do
pavimento, entendido este como um sistema composto de base, sub-base e revestimento, da faixa livre, deverdo
apresentar as seguintes caracteristicas:

1 - garantir superficie firme, regular, estavel e ndo escorregadia sob qualquer condigdo;

2 - evitar vibrac8es de qualquer natureza que prejudiquem a livre circulagdo, principalmente de pessoas
usuarias de cadeira de rodas;

3 - ter durabilidade garantida ou minima de 5 (cinco) anos;

4 - possuir resisténcia a carga de veiculos quando os materiais forem utilizados na faixa de acesso de
garagens e estacionamentos e no rebaixamento de guia para veiculos.

Para este projeto esta previsto a utilizagdo bloco de concreto intertravadopré-moldado (Paver)Fck 35
MPa,dispostos de tal maneira que obedeca todos os critérios e recomendagdes especificas das NBR 9780 e 9781,
normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes aos testes de resisténcia e
dimensionais e controle de qualidade dos respectivos materiais e NBR 15953/2011 para sistemas construtivos.

Para as areas destinadas a execucdo de rampas para pedestres e acesso ao veiculo, devera ser em concreto
com resisténcia minima a compresséo de fck 20 MPa, simples desempenado, obedecendo aos critérios e
recomendac¢des da NBR 9050 no tocante a declividade e forma construtiva das mesmas.

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas ABNT NBR- 6118 e ABNT
NBR-7187, aléem de atender o que dispdem a Norma DNER-ES 330/97.

A execucdo da obra deve no minimo:

- receber e aceitar as pecas de concreto e demais materiais, com base em inspe¢do visual e avaliacdo de laudos
técnicos dos lotes, conforme especificacdes da ABNT NBR 9787;

- utilizar pessoal devidamente capacitado, com treinamento atualizado;

- utilizar equipamentos e ferramentas apropriados a execugdo dos servicos de pavimentacdo intertravada com
pecas de concreto e condigdes especificadas no projeto;

Base

A camada de base seré constituida de base estabilizada granulometricamente, com espessura de 15cm e deve
atender a especificacdo do item 4.4.3.

Camada de assentamento

A camada de assentamento deve ser construida de materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes
especificacdes:

- a umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento de aplicagao;

- 0 material de assentamento deve cumprir as especificagdes da ABNT 7211 quanto a presenca de torrées de
argila, materiais friaveis e impurezas organicas;

- a camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura de 5cm, com variagdo maxima de
+-1, na condi¢do ndo compactada.

- a dimensdo méxima caracteristica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a
espessura da camada de assentamento ja compactada.

Uma vez espalhado o material de assentamento ndo deve ser deixado no local aguardando a colocagéo das
pecas, devendo-se langar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista no dia,
evitando-se deformacées da camada.

Material de rejuntamento e juntas

O rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes
especificacdes:
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- 0 material de rejuntamento deve cumprir as especificacdes da ABNT NBR 7211 quanto a presenca de torrdes
de argila, materiais friaveis e impurezas organicas;

- ser aplicado em juntas com espessuras de 2mm a 5mm entre as pecas de concreto.

O material de rejuntamento deve estar seco no momento de aplicagdo, para facilitar o preenchimento das
juntas.

Assentamento dos blocos de concreto intertravados
O transporte das pecas até a obra deve ser realizado com as pecas paletizadas ou cubadas e cintadas.

O recebimento das pecas na obra deve considerar que a avalizacdo visual e dimensional atenda as
especificacBes da ABNT NBR9781 antes da liberacdo de descarga e as informacdes da nota fiscal estejam em
concordancia com o pedido.

O descarregamento das pecas deve ser manual ou mecanizado.
O empilhamento manual seja de no maximo 1,5m de altura em arranjo que garanta a estabilidade da pilha.

O transporte interno na obra deve ser realizado de modo adequado, sem causar danos as pegas. As pecas
devem ser posicionadas de modo organizado, préximas as frentes de trabalho.

O assentamento das pecas de concreto deve ser executado conforme a seguir:

- assentar a primeira fiada de acordo com o padrdo de assentamento estabelecido no projeto, respeitando o
esquadro e a alinhamento previamente marcados;

- 0 assentamento das pecas pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem modificar a espessura
e uniformidade da camada de assentamento;

- as pegas ndo podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua posicdo final;

- manter as linhas-guia a frente da &rea de assentamento das pecas, verificando regularmente o alinhamento
longitudinal e transversal;

- efetuar os ajustes de alinhamento das pecas, mantendo as espessuras das juntas uniformes, conforme
especificacdo.

Apos o assentamento das pegas inteiras em cada trecho da frente de servico, devem ser feitos os ajustes e
arremates na camada de revestimento, utilizando-se as pecas cortadas, preferencialmente com serra de disco e
diamantada.

No assentamento de pavimentos intertravados (paver), sugere-se prioritariamente utilizar a cor natural para a
pavimentacdo dos preenchimentos. Qutras padronizagdes poderdo ser utilizadas mediante aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Apds a conclusédo do assentamento dos blocos no trecho, devera proceder as compactacées utilizando
vibrocompactador comum com baixa poténcia, evitando a quebra dos blocos. Na compactacdo inicial deve-se passar
a vibrocompactadora pelo menos duas vezes e em dire¢c8es opostas, primeiro totalmente num sentido e logo depois
no sentido contrario. Deve haver uma sobreposicao dos percursos em 20 cm para evitar a formacdo de degraus. A
compactacdo deve prosseguir até um metro antes de alcancar a extremidade final do trecho interrompido, exceto se
este estiver confinado com meio-fio ou guia concretada. Esta faixa final de um metro sem confinamento deve ser
compactada com o trecho seguinte. Apds a compactacado inicial, retirar com auxilio de duas colheres de pedreiro os
blocos quebrados e substitui-los por novos.

Em relagdo ao gradil metalico, antes de se iniciar o servico, deve-se certificar que no decorrer de todo o local
que se instalara a cerca, o solo se encontre o mais retilineo possivel e isento de materiais que venham prejudicar a
execugdo correta.
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Gradil metalico com malha de 200x50mm, altura de 2,03m, na cor verde colonial, fixados em montantes
metalicos de sessdo retangular 40x60mm.

Estes montantes metélicos totalizam altura de 2,68m, sendo 2,03m em vista/ aparente e 0,65m abaixo do nivel
do solo, como consta em projeto; os mesmos estardo fixados em viga baldrame de sessdo 15x20cm. Tanto a grade
guanto o montante devem ser galvanizados e pintados a po.

Ao longo do cercamento, haverd um portdo de abrir de 01 (uma) folha nas descricées e projeto.

Este portdo devera possuir 3 (trés) conjuntos de articulagdes, ou seja, suportes onde serdo encaixados o eixo de
articulacdo do perfil fixo com a porta, sendo soldados nos referidos elementos, o inferior e o superior no perfil fixo e o
central no quadro do portdo.

Os suportes/articulagdo devem conter altura de 9,54cm e diametro do eixo de 3/8x1". Trinco e ferrolho com
didmetro de 5/8". Todo os materiais citados acima devem ser galvanizados e pintados a po.

O projeto prevé a utilizagdo de grama esmeralda em grande area do pétio, Antes do plantio da grama devem
ser removidos todos os resfduos indesejados do local a ser gramado como por exemplo, entulhos, pedras, madeiras,
pragas, ervas daninhas, etc.

N&o é permitido descarregar a grama do caminhdo, jogando-as diretamente no chao, para evitar a quebra das
placas devido ac impacto.

A descarga deve ocorrer colocando a grama o mais préoximo possivel da area de plantio.

Para a instalacdodos primeiros rolos ou placas de grama, deve-se alinhar de modo que figuem bem uniformes.
Pode-se utilizar uma linha de pedreiro para fazer o alinhamento dos tapetes e placas.

Apds o plantioda grama, deve ser pulverizada um pouco de terra em cima das folhas e proceder o rejunte das
fissuras entre os tapetes com essa mesma terra. Deve-se utilizar terra de boa qualidade, adubada e livre de ervas
daninhas para ajudar na retencdo de umidade, acelerar o processo de brotacdo e pegamento da grama.

O sistema de irrigacao deve ser realizado simultaneamente com o plantio da grama, sendo realizado o plantio
durante o dia e a irrigacdo sempre no final da tarde e no periodo da manha do dia seguinte. Deve-se realizar a
irrigacdo pelo menos durante os primeiros quinze dias.

Em relagdo ao meio-fio, este processo executivo refere-se ao emprego de meios-fios pré-moldados de concreto
de cimento "Portland", envolvendo as seguintes etapas construtivas:

- Escavacdo da porgdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes
indicadas no projeto;

- Execucado de base de brita para regularizacdo e apoio dos meios-fios;

- Instalag&o e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto- tipo
considerado;

- Rgjuntamento com argamassa cimento-areia, traco 1:3.

No projeto ha a existéncia de uma arvore, a mesma ja esta plantada no local e deve permanecer, em hipotese
alguma a mesma deve ser danificado ou retirada sem a autorizacio da FISCALIZACAO.

15, LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens
e demais elementos ndo necessarios aos servicos. Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser
depositados em contéineres ou cagcambas metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de
carregado devera ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade. Para efeito de orcamento,
a remogéao dos entulhos devera ser incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.L.).

Incluem-se neste item as demolicBes de objetos ou restos de obra existentes que venham a impedir o inicio da
obra. Este servico ficara a cargo e responsabilidade da contratada sem 6nus ao poder publico municipal, bem como o
transporte destes materiais e entulhos para um local adequado a receber os restos de obra.
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A contratada devera executar a limpeza do terreno com equipamento mecanizado, retirando todos os
materiais inserviveis para a instalacdo da obra. Efetuando o nivelamento do terreno da area onde sera edificada a
estrutura da Unidade Bésica de Saude, removendo excesso de material organico e/ou entulhos provindos do terreno
e da obra, para um local apropriado e liberado para tal pelos 6rgdos ambientais.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigdes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos o0s acessos.

As pavimentacdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidos, dando especial atencdo a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo; deverdo apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagSes definitivamente ligadas as redes de
servicos publicos (4gua, esgoto, luz e forca, telefone, gas etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser
removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, serd obrigatéria a protecdo dos pisos recém concluidos, nos casos em
que a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem. A protecdo minima consistira da
aplicagdo de 1deméo de cera incolor.

16.  VISTORIA FINAL

Esta etapa tem a finalidade de conferir e vistoriar com objetivo de confirmar se a execucdo da obra esté de
acordo conforme projeto apresentado, planilha de custo e memorial descritivo e verificar se ndo constam problemas,
falhas ou presenca de danos devido a mé execugéo ou material aplicado sem conformidade com o que foi
especificado. Constatado algum problema pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera retificar/sanar esta situacdo
ou servico inadequado.

17. "AS BUILT"

A CONTRATADA sera responsavel a entregar ao final da obra, j&4 concluida de fato, o projeto como acabado,
conhecido por "As Built”, conforme descrito em planilha de custos. O pagamento final correspondente a
integralizacdo da obra seré efetuado mediante apresentacdo esse Projeto Acabado , o "As Built" (como construido)
em arquivos digital e impresso com respectivo relatorio demonstrativo das causas das eventuais alteracdes (assinados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA) e Atestado de Conclusdo da Obra (expedido pelo engenheiro fiscal da
obra).

B.  CADERNO DE ENCARGOS

1. DISPOSICOES GERAIS

Todas as instalacbes deverdo ser tanto quanto possivel, embutidas, exceto nos casos especificados em projeto
especifico fornecido e ou elaborado pela CONTRATADA e devidamente aprovado pela DIROB.

F de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de
obra de primeira linha, necessérios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos béasicos fornecidos,
bem como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e
demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos
causados as obras e ou servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando,
substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.
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No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagdo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praga.

Ndo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensdo, dlvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢bes, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificacdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificacBes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

Deverdo ser observadas e atendidas as normas de sequranca do trabalho, em especial a NR18. E OBRIGATORIA
PELO PESSOAL DA OBRA, A UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, COMO BOTAS, CAPACETES, CINTOS
DE SEGURANCA, OCULOS, MASCARAS E DEMAIS PROTECOES DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANCA DO
TRABALHO E LEGISLACAO VIGENTE.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva
da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e suas implicacBes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
Estado e na Unido.

Deverdo ser fornecidas aos sub-empreiteiros as cépias das partes dos memoriais, projetos, editais e contratos
referentes as suas obras e servicos especificos e suas implicacdes.

Caso haja discrepancias, as condices especiais do contrato, especificagdes técnicas gerais e memoriais
predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das
outras areas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as
providéncias e compatibilizacGes necessarias.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, Nos projetos, ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Em caso de duvidas nos projetos, nas especificacdes, ou no memorial descritivo, deverdo ser consultados a
FISCALIZACAO e os arquitetos projetistas para as definicdes finais. Toda e qualquer alteracdo de Projeto devera ser
previamente comunicada ao Responsavel Técnico pelo Projeto, ou a Equipe Fiscalizadora da Prefeitura.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso faca
opgdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscaré junto aos
departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a
obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em todos os niveis da edificagdo.

Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execucdo dos servicos serd exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

As cotas e dimensdes sempre deverdo se conferidas "In loco", antes da execucdo de qualquer servigo.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados,
para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais semelhantes a ndo ser que
haja clara indicacdo ou anotagdo em contrario.

Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes das obras e dos servicos apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servico devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deveréa ser considerado para
continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do
material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, e das demais normas
citadas, e ainda, serem devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA deveré apresentar a Prefeitura Municipal de Gaspar a certiddo negativa de débitos (CND) da
obra perante o INSS descontadas as retengdes relativas aos tributos incidentes.

TODOS OS DANOS CAUSADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR, OU A TERCEIROS, PELA
CONTRATADA DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DA MESMA.

Quaisquer problemas que venham a surgir na obra no periodo da pds-entrega serd enviada notificagdo a
contratada para que a mesma os solucione.

NOTA: Salienta-se que duvidas entre planilha e memorial no que tange a descricdo, este documento prevalecerd com
auxilio técnico dos projetistas para maior definicéio e clareza.

2. ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA deverd comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Deverdo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotacbes de
Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscaliza¢do.

A CONTRATADA devera montar um escritorio na obra, com dependéncias para uso da fiscalizacdo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servicos de construgao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagdes
técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, CertidBes, Licencas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupcdes por embargo.

A comunicaggo oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente. O Didrio ficard a cargo do contratado, e consistirda em um bloco com 03 (trés vias
destacéveis), ficando a 32 via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, deveré ser entregue a
fiscalizacdo da PMG.

A vigilancia serd ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.
2.1, FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo serd exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar. Cabe ao
Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificaggo.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacdo da
FISCALIZACAO.

2.2. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverédo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer
rigorosamente as especificacdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizacdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servicos que constam nestas especificacdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgamento completo, catalogos e receber aprovacdo da
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.
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2.3.  EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de
obra qualificada, necesséarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execu¢do dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificacdes estabelecidas, em cada
caso, neste caderno.

Havera particular atengdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes méveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que profbe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.

2.4. SEGURANCA NA OBRA

Com relagdo a seguranga do trabalho, serdo obedecidas todas as recomenda¢Bes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

Equipamento de protecdo individual

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protegdo individual, obedecido ao disposto nas Normas
Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual - EPl e NR-1 - Disposi¢des Gerais.

Protecdo e combate a incéndio

Eficiente e ininterrupta vigilancia ser exercida pelo CONSTRUTOR para prevenir riscos de incéndio no canteiro
de obras, mantendo - se ainda um extintor de incéndios na obra. Poderd a FISCALIZACAO, sempre que julgar
necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depdsitos de materiais que oferecam
nacos de incéndio as obras.

2.5. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra seréd entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicdo da area do
canteiro a sua situacdo original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO

Na verificacdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servicos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizacdo solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condi¢des dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se o
teste de uso, verificacdo da pintura, condicbes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construcdo, das
instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagdo.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apds o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamacBes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servicos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracdo de que o prazo mencionado no artigo 1245
do Cédigo Civil, serd contado, em qualquer hipdtese, a partir da data desse mesmo termo.

Gaspar, 14 de agosto de 2020.

ENG. JESSICA MACHADO
Engenheira Civil - CREA/SC 158.328-1

ENG. RIBARDO P. B. DUARTE
Engenheiro Civil - CREA/SC 108.714-9
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