
DATA: 23/09/2020 10:21

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNITARIO
R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C10.08.05.20.010
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA E 
FIXAÇÃO EM CONCRETO, DIM: 1,50 DE ALTURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO

M² 4,50 292,11 370,54 1667,43

1.2. C35.25.10.05.005
BARRACÃO DE OBRA P/ ALOJAMENTO,ESCRITÓRIO E DEPÓSITO,PISO EM 
MADEIRA,PAREDE EM COMPENSADO DE 10MM,COBERTURA TELHAS DE FIBROCIMENTO 
6MM,ESQUADRIAS, C/ INSTAL. HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS

M² 10,00 401,71 509,57 5095,7

1.3. C05.05.05.20.010
SERVIÇOS DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, PARA REALIZAÇÃO DE PLANO ALTIMÉTRICO, 
LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE E  NOVA.

dia 6,00 983,06 1247,01 7482,06

R$ 14.245,19

2. COBERTURA

2.1. TROCA DAS TELHAS

2.1.1 S - 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. (ÁREA EDIFICADA)

M² 79,96 2,94 3,73 298,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

OBRA: E.E.B FERANDINO DAGNONI

Orçamento: Reforma e Melhoria

TOTAL

SEM REAPROVEITAMENTO. (ÁREA EDIFICADA)
2.1.2 C25.10.10.10.040 TELHA METÁLICA ALUZINCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 79,96 138,71 175,95 14068,08

2.1.3 C10.36.22.15.005 CUMEEIRA ALUMÍNIO P/ TELHA TRAPEZOIDAL, ESP: 0,5MM M 17,05 54,48 69,11 1178,33

2.1.4 COMPOSIÇÃO 02
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA DE ALUMÍNIO P/ TELHA TRAPEZOIDAL (MÃO DE OBRA E 
GANCHOS)

M 7,00 39,58 50,21 351,47

2.2. DRENAGEM

2.2.1 C10.38.22.30.006    CALHA DE ALUMÍNIO (ESPESSURA: 0,7MM / DESENVOLVIMENTO: 50,00CM) -COLOCADO M 11,05 77,75 98,63 1089,86

2.2.2 C10.72.21.65.004 TUBO PVC SÉRIE R PBV Ø 100MM M 20,05 35,01 44,41 890,42

2.2.3 C10.72.21.35.013 JOELHO 90° PVC SÉRIE R Ø 100MM UNID. 6,00 39,22 49,75 298,50

2.2.4 C10.72.22.05.008 ANEL BORRACHA P/ TUBO Ø 100MM UNID. 6,00 3,52 4,47 26,82

2.2.5 C10.24.20.04.005 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M. M³ 0,75 42,15 53,47 40,10
4.2.6 C10.72.20.60.007 TÊ 90º PVC NORMAL Ø 100X100MM UNID. 1,00 35,56 45,11 45,11

R$ 18.286,92

3. FORRO EM PVC

3.1 S - 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M² 153,97 1,38 1,75 269,45

3.2 S - 96486
INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (CORREDOR PRINCIPAL).

M² 138,97 50,16 63,63 8842,66

3.3 COMPOSIÇÃO 4
INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (REUTILIZAÇÃO SALA ARTES).

M² 15,00 12,27 15,56 233,40

3.4 S - 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL (CORREDOR PRINCIPAL E SALA DE 
ARTES).

UNID. 10,00 1,11 1,41 14,10

3.5 S - 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CORREDOR PRINCIPAL).

UNID. 10,00 39,29 49,84 498,40

R$ 9.858,01

4. DRENAGEM

4.1 PÁTIO PRINCIPAL
4.1.1 C35.05.15.10.005 BOCA DE LOBO (60X60X60), GRELHA METÁLICA - TUBULAÇÃO Ø 30 CM - UNID. 1,00 511,02 648,23 648,23
4.1.2 C30.80.05.05.005 LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, MANUAL UNID. 3,00 47,33 60,04 180,12

TOTAL

TOTAL



4.1.3 C35.05.30.05.035
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA,
UTILIZANDO CAMINHÃO HIDROJATO/VACUO - INCLUSIVE RETIRADA DE
MATERIAL .

UNID. 3,00 202,18 256,47 769,41

4.1.4 C35.05.30.05.008 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM Ø40CM COM CAMINHÃO M 70,00 28,87 36,62 2563,40
C20.05.05.40.005 DESMONTE DE CALHAS E PINGADEIRAS DE ALUMÍNIO M 9,50 11,26 14,28 135,66

4.1.5 C10.38.22.30.006
CALHA DE ALUMÍNIO (ESPESSURA: 0,7MM / DESENVOLVIMENTO: 50,00CM) - COLOCADO 
(CAÍDA PELO CICLONE) M 9,50 77,75 98,63 936,99

4.2 CORREDOR

4.2.1 C35.05.15.10.005
BOCA DE LOBO (60X60X60), GRELHA METÁLICA - TUBULAÇÃO Ø 30 CM - (PÁTIO PRINCIPAL, 
CORREDOR E GARAGEM)

UNID. 1,00
511,02

648,23 648,23

4.2.2 C35.05.25.07.003 RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, MANUAL UNID. 1,00 220,48 279,68 279,68
4.2.3 C10.72.21.65.004 TUBO PVC SÉRIE R PBV Ø 100MM M 36,60 35,01 44,41 1625,41

4.2.4 S - 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. 

M 10,50 68,67 87,11 914,66

4.2.5 MERCADO LUVA SIMPLES PVC NORMAL Ø 200MM UNID. 1,00 29,90 37,93 37,93
4.2.6 C10.72.21.35.013 JOELHO 90° PVC SÉRIE R Ø 100MM (TROCA DA DESCIDA EXISTENTE) UNID. 8,00 39,22 49,75 398,00
4.2.7 C10.72.22.05.008 ANEL BORRACHA P/ TUBO Ø 100MM UNID. 8,00 3,52 4,47 35,76
4.2.8 C10.72.20.60.007 TÊ 90º PVC NORMAL Ø 100X100MM UNID. 1,00 35,56 45,11 45,11
4.2.9 C10.72.20.45.004 LUVA SIMPLES PVC NORMAL Ø 100MM UNID. 6,00 16,15 20,49 122,94
4.2.10 C10.72.21.40.012 JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R Ø 100MM UNID. 4,00 62,08 78,75 315,00
4.2.11 C10.72.21.35.004 JOELHO PVC 45º - Ø100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 4,00 35,32 44,80 179,20

4.2.12 C10.72.22.10.010
CAIXA DE AREIA EM CONCRETO,NAS DIMENSÕES: (500 X 600 X 800)MM, C/ TAMPA FURADA 
PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO,FORNECIMENTO E MONTAGEM

UNID. 1,00
264,72

335,80 335,804.2.12 C10.72.22.10.010
PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO,FORNECIMENTO E MONTAGEM

UNID. 1,00
264,72

335,80 335,80

4.2.13 C10.24.20.04.005 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M. M³ 3,61 42,15 53,47 193,21
4.3 PÁTIO ESTACIONAMENTO

4.3.1 C35.05.15.10.005
BOCA DE LOBO (60X60X60), GRELHA METÁLICA - TUBULAÇÃO Ø 30 CM - (PÁTIO PRINCIPAL, 
CORREDOR E GARAGEM)

UNID. 1,00 511,02 648,23 648,23

4.3.2 C10.38.22.30.006 CALHA DE ALUMÍNIO (ESPESSURA: 0,7MM / DESENVOLVIMENTO: 50,00CM) - COLOCADO M 18,00 77,75 98,63 1775,34
4.3.3 C10.72.21.65.004 TUBO PVC SÉRIE R PBV Ø 100MM M 31,90 35,01 44,41 1416,68
4.3.4 C10.72.21.35.013 JOELHO 90° PVC SÉRIE R Ø 100MM UNID. 10,00 39,22 49,75 497,50
4.3.5 C10.72.22.05.008 ANEL BORRACHA P/ TUBO Ø 100MM UNID. 10,00 3,52 4,47 44,70
4.3.6 C10.72.20.45.004 LUVA SIMPLES PVC NORMAL Ø 100MM UNID. 3,00 16,15 20,49 61,47
4.3.7 C10.24.20.04.005 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M. M³ 2,86 42,15 53,47 152,71

R$ 14.961,37
5. ALVENARIA

5.1 S - 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

M³ 2,25 44,98 57,06 128,39

5.2 C10.32.05.20.010 ALVENARIA ESP.: 14CM, COM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS 9X14X24CM, TRAÇO 1:2:8 M² 2,25 52,18 66,19 148,93

5.3 S - 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

M² 2,25 3,76 4,77 10,73

5.4 S - 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. 

M² 2,25 30,96 39,27 88,36

5.5 S - 88412
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

M² 2,25 1,62 2,05 4,61

5.6 C25.41.05.05.005 ANDAIME METÁLICO COM MÓDULO DE 1,50 X1,00M E ALTURA DE 8M LOC/MÊS 1,00 308,95 391,90 391,90

5.7 S - 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALÇAPÃO)

M² 1,00 1003,20 1272,56 1272,56

R$ 2.045,48
6. PÁTIO

6.1 PÁTIO PRINCIPAL

6.1.1 S - 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

M² 648,00 45,35 57,53 37279,44

TOTAL

TOTAL



6.1.2 S - 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M² 297,00 61,79 78,38 23278,86

6.1.3 C35.12.05.05.015
EXECUÇÃO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER PODOTATIL (ALERTA E DIRECIONAL) 
COLOR. ESP.: 6 CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX.

M² 19,50 103,01 130,67 2548,07

6.1.4 C35.45.05.05.018
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. C/ RETROESCAVADEIRA PARA 
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

M³ 169,00 6,25 7,93 1340,17

S - 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M³KM 1690,00 1,59 2,02 3413,80
6.1.5 C20.05.10.35.017 REMOÇÃO MANUAL DE RODAPÉ CERÂMICO M 40,50 1,94 2,46 99,63
6.1.6 D - 43239 LASTRO DE BRITA (ÁREA DA HORTA E ÁREA COM PAVER). M³ 291,90 186,74 236,88 69145,27

6.1.7 C20.05.15.20.035
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO ESPESSURA MÉDIA DE 10CM COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO - 
(INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE)

M² 68,85 8,40 10,66 733,94

6.1.8 C20.05.15.10.010 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO (RAMPAS) M³ 0,12 595,84 755,82 90,70

6.2 CORREDOR

6.2.1 S - 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

M² 92,00 45,35 57,53 5292,76

6.2.2 D - 40059 PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 5MM APL. C/COLA M 54,60 57,23 72,60 3963,96
6.2.3 C20.05.15.10.010 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO M³ 0,84 595,84 755,82 634,89

6.2.4 C20.05.15.20.035
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO ESPESSURA MÉDIA DE 10CM COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO - 
(INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE)

M² 25,46 8,40 10,66 271,40

6.2.5 C10.24.20.04.005 ESCAVAÇÃO MANUAL PROFUNDIDADE ATÉ 2 M. M³ 18,40 42,15 53,47 983,85
6.2.6 S - 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M³KM 184,00 1,59 2,02 371,68
6.2.7 D - 43239 LASTRO DE BRITA (ÁREA DA HORTA E ÁREA COM PAVER). M³ 9,20 186,74 236,88 2179,30

6.3 PÁTIO ESTACIONAMENTO6.3 PÁTIO ESTACIONAMENTO

6.3.1 S - 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

M² 912,00 51,78 65,68 59900,16

6.3.2 S -  94282
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. (EM TODA EXTENSÃO LATERAL DO 
ESTACIONAMENTO)

M 140,00 50,02 63,45 8883,00

6.3.3 C35.45.05.05.018 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT. C/ RETROESCAVADEIRA M³ 182,40 6,25 7,93 1446,43
S - 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M³KM 1824,00 1,59 2,02 3684,48

6.3.4 D - 43239 LASTRO DE BRITA (ÁREA DA HORTA E ÁREA COM PAVER). M³ 91,20 186,74 236,88 21603,46
6.3.5 SICRO - 4413920 ADUBAÇÃO DE COBERTURA DE HIDROSSEMEADURA M² 498,00 0,12 0,15 74,70
6.3.6 SICRO - 9824 PREPARO DO TALUDE PARA RECEBIMENTO DE HIDROSSEMEADURA (SERVENTE) H 20,00 18,19 23,07 461,40
6.3.7 SICRO - 4413905 HIDROSSEMEADURA M² 498,00 2,60 3,30 1643,40
6.3.8 SICRO - 9526 RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS - 58 KW, (PARA ACERTO DE TALUDE). H 10,00 89,13 113,06 1130,60
6.3.9 SICRO - 9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³, (PARA ACERTO DE TALUDE) H 10,00 166,71 211,47 2114,70

6.4. PÁTIO EXTERNO - FACHADA QUADRA

6.4.1 S - 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 12,00 36,17 45,88 550,56

6.4.2 COMPOSIÇÃO 07
ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE AREIA GROSSA E PÓ DE PEDRA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO.

M² 130,00 14,72 18,67 2427,10

6.4.3 C35.45.05.05.018
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CAT. C/ RETROESCAVADEIRA PARA 
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

M³ 26,00 6,25 7,93 206,18

6.4.4 S - 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M³KM 260,00 1,59 2,02 525,20
6.4.5 D - 43239 LASTRO DE BRITA PARA PREPARO DE ASSENTAMENTO DE LAJOTAS M³ 13,00 186,74 236,88 3079,44

6.4.6 C35.12.05.05.015
EXECUÇÃO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER PODOTATIL (ALERTA E DIRECIONAL) 
COLOR. ESP.: 6 CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX.

M² 19,40 103,01 130,67 2535,00

6.4.7 S - 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M² 83,60 59,30 75,22 6288,39



R$ 268.181,92
7. GARAGEM

7.1 ESTRUTURA E COBERTURA
7.1.1 C20.05.05.10.010 DESMONTE DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA M² 94,63 20,35 25,81 2442,34

7.1.2 D - 42723
ESTRUTURA METÁLICA UMA ÁGUA, VÃO ATÉ 15METROS /TRATADA COLOCADA - 
TESOURAS, ATÉ 20KG/M²

M² 90,00 195,80 248,37 22353,30

7.1.3 C10.36.22.05.005
COBERTURA COM TELHA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL TP-40, ESPESSURA 0,5MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS PARA TOTAL FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA.

M² 93,00 70,32 89,20 8295,60

7.1.4 D - 42513
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, CORTE, DETALHAMENTO, IMPRESSO, JUNTAMENTE 
COM ART.

M² 90,00 10,99 13,94 1254,60

7.2 FUNDAÇÃO (BLOCO 40X40X40)

7.2.1 S - 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA.

M³ 3,00 125,97 159,79 479,37

7.2.2 COMPOSIÇÃO 1
FURO COM TRADO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSO CONCRETO E AÇO.

UNID. 8,00 28,35 35,96 287,68

7.2.3 S - 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUSO TESTE DE 
RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 4 CORPOS DE PROVA POR CAMINHÃO DE CONCRETO 

M³ 1,01 483,02 612,71 621,53

7.2.4 S - 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. M² 1,28 13,33 16,91 21,64

7.2.5 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. 

KG 56,63 10,16 12,89 729,92

7.2.6 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. (ESTRIBOS)

KG 13,72 11,10 14,08 193,18

TOTAL

7.2.6 S - 96544
MONTAGEM. (ESTRIBOS)

KG 13,72 11,10 14,08 193,18

R$ 36.679,16
8. ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA)

8.1 S - 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. M² 20,40 8,19 10,39 211,96
8.2 C10.56.05.20.005 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, 2 DEMÃO. M² 20,40 15,60 19,79 403,72

8.3 S - 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). M² 20,40 19,34 24,53 500,41

8.4 S - 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). M² 40,80 16,40 20,80 848,64

R$ 1.964,73
9. GINÁSIO

9.1 S - 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. 

M³ 30,60 92,28 117,06 3582,04

9.2 S - 73937/001
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M² 52,02 131,03 166,21 8646,24

9.3 COMPOSIÇÃO 5
ASSENTAMENTO DE COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM REUTILIZAÇÃO DO 
ELEMENTO EXISTENTE.

M² 9,18 36,33 46,08 423,01

9.4 S - 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE.

M² 752,84 3,56 4,52 3402,84

9.5 C25.10.10.10.040 TELHA METÁLICA ALUZINCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 225,85 138,71 175,95 39738,66

9.6 COMPOSIÇÃO 06
INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA ALUZINCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REUTILIZAÇÃO DE TELHAS, APENAS MÃO DE OBRA)

M² 526,99 41,73 52,93 27893,47

9.7 S - 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA 
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO (FIXAÇÃO DE 
TELHAS E PERFIL METÁLICONOS NO COBOGÓ).

CJ 912,00 1,20 1,52 1386,24

9.8 MERCADO REFLETOR LED 200 W BRANCO FRIO BIVOLT HOLOFOTE A PROVA D' ÁGUA UNID. 16,00 119,95 152,16 2434,56
9.9 C10.36.22.15.017 RUFO DE ALUMÍNIO E=0,7MM COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM COM DOBRAS. M 15,00 59,08 74,94 1124,10
9.10 COMPOSIÇÃO 06 FIXAÇÃO DE PLATIBANDA METÁLICA. M² 40,00 41,73 52,93 2117,20

TOTAL

TOTAL



9.11 COMPOSIÇÃO 08
PERFIL DE AÇO LAMINADO 101,60x41,83x6,27 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA 
COBOGÓ, INCLUSO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS PARABOLT EM PILAR DE CONCRETO 
ARMADO, PINTADO COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA.

UNID. 24,00 452,43 573,90 13773,60

9.12 SICRO - E9121
PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA ELÉTRICA COM ALCANCE DE 6 METROS COM 
CAPACIADE DE 500 KG, 1,5 KW ( 8 HORAS POR 20 DIAS).

H 160,00 42,70 54,16 8665,60

R$ 113.187,56
10. ESCADA METÁLICA

10.1 D - 42862
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO, COM PLATAFORMA METÁLICA DE 1,00 X 2,00 
M

M 12,00 200,23 253,99 3047,88

10.2 D - 42513 PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, CORTE, DETALHAMENTO, JUNTAMENTE COM ART. M² 4,00 10,99 13,94 55,76

3103,64
11. PINTURA

11.1 S - 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. M² 1979,82 2,56 3,25 6434,42

11.2 S - 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS

M² 1851,14 12,91 16,38 30321,75

11.3 S - 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS M² 128,68 14,65 18,58 2390,83

R$ 39.147,00
12. REMOÇÃO DE ENTULHO

12.1 C10.16.05.05.025
CARGA MECANIZADA EM CAÇAMBA DE RESÍDUOS E ENTULHOS DE OBRA, INCLUSO 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS.

M³ 48,10 40,76 51,70 2486,57

12.2 C10.16.05.05.005
CARGA E TRANSPORTE EM CARRINHO DE RESÍDUOS E ENTULHOS DA OBRA ATÉ A 

M³ 48,10 9,86 12,51 601,68

TOTAL

TOTAL

TOTAL

12.2 C10.16.05.05.005
CARGA E TRANSPORTE EM CARRINHO DE RESÍDUOS E ENTULHOS DA OBRA ATÉ A 
CAÇAMBA.

M³ 48,10 9,86 12,51 601,68

R$ 3.088,25
13. LIMPEZA DA OBRA

13.1 C10.96.05.05.015 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 2824,96 2,05 2,60 7344,90
R$ 7.344,90

R$ 532.094,13

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil

CREA/SC 108714-9

VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO SINAPI (ABRIL/2020) - INCLUSO B.D.I DE 26,85%;
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO CCOP (IPPUJ/JOINVILLE)_JANEIRO/2015 - INCLUSO B.D.I DE 26,85% E CORREÇÃO INCC-DI-FGV (1,2142);       
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO DEINFRA(FLORIANÓPOLIS) JANEIRO/2018 - CORREÇÃO INCC-DI-FGV [1,0946] - INCLUSO B.D.I DE 26,85%       
ALGUNS VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS EM PESQUISA/CONSULTA NO MERCADO EM JULHO DE 2020. 
NOTA - ABREVIAÇÃO PARA OS CÓDIGOS: D = DENIFRA / S = SINAPI  /  C = IPPUJ /  M = MERCADO DA REGIÃO / SICRO = SICRO

VALOR TOTAL 

TOTAL

TOTAL



IPPUJ INCC

DEZEMBRO 2015 2.246,99 1,2142

MAIO 2020 2.728,35

INCC
JANEIRO 2018 2.492,53 1,0946

MAIO 2020 2.728,35

DEINFRA

MAIO 2020 2.728,35

INCC

OUTUBRO 2019 2.683,22 1,01682
MAIO 2020 2.728,35

DEINFRA DESCONTO
BDI NA TABELA = 25% 1,25

BDI = 26,85% 1,2685

SICRO


