PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria Municipal de Educagao

OBRA: E.E.B FERANDINO DAGNONI

Orcamento: Reforma e Melhoria DATA: 23/09/2020 10:21
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANT. R$ UNITARIO UNITRz 8oy | PREGO TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA E
1.1, €10.08.05.20.010 |/ A oA EM CONCRETO, DIM: 1,50 DE ALTURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO M 450 292,11 370,54 1667,43
BARRACAO DE OBRA P/ ALOJAMENTO,ESCRITORIO E DEPOSITO,PISO EM
1.2. £35.25.10.05.005 | MADEIRA,PAREDE EM COMPENSADO DE 10MM,COBERTURA TELHAS DE FIBROCIMENTO Ve 10,00 401,71 509,57 5095,7
6MM,ESQUADRIAS, C/ INSTAL. HIDROSANITARIAS E ELETRICAS
SERVICOS DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, PARA REALIZAGCAO DE PLANO ALTIMETRICO, .
13. C05.06.06.20.010 | " 0a A0 DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE E NOVA, dia 6,00 983,06 1247,01 7482,06
TOTAL| RS 14.24519
2. COBERTURA
2.1. TROCA DAS TELHAS
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, X
2141 S- 97647 |SEM REAPROVEITAMENTO. (AREA EDIFICADA) M 79.96 2,94 3.73 208,23
212 €25.10.10.10.040 | TELHA METALICA ALUZINCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO Ve 79,96 138,71 175,95 14068,08
213 €10.36.22.15.005 | CUMEEIRA ALUMINIO P/ TELHA TRAPEZOIDAL, ESP: 0,5MM M 17,05 54,48 69,11 117833
214 | COMPOSIGAO 02| CO-OCACAO DE CUMEEIRA DE ALUMINIO P/ TELHA TRAPEZOIDAL (MAO DE OBRA E " 700 59,58 5021 35147
GANCHOS)
22. DRENAGEM
221 C10.38.22.30.006 | CALHA DE ALUMINIO (ESPESSURA: 0,7MM / DESENVOLVIMENTO: 50,00CM) -COLOCADO M 11,05 77,75 98,63 1089,86
222 C10.72.21.65.004 [ TUBO PVC SERIE R PBV @ 100MM M 20,05 35,01 44,41 890,42
223 €10.72.21.35.013 | JOELHO 90° PVC SERIE R @ 100MM UNID. 6,00 39,22 49,75 298,50
224 €10.72.22.05.008 | ANEL BORRACHA P/ TUBO @ 100MM UNID. 6,00 3,52 447 26,82
225 C10.24.20.04.005 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M, M 0,75 42,15 5347 40,10
426 C10.72.20.60.007 | TE 90° PVC NORMAL @ 100X100MM UNID. 1,00 35,56 45,11 45,11
TOTAL| RS 18.286,92
3. FORRO EM PVC
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM X
3.1 S-97640 [ O, M 153,97 1,38 1,75 269,45
INSTALAGAO DE FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE X
32 S-96486  |ESTRUTURA DE FIXACAO (CORREDOR PRINCIPAL). M 138,97 50,16 6363 884266
—|INSTALACAO DE FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE X
33 COMPOSIGAO 4 | STRUTURA DE FIXAGAO (REUTILIZACAO SALA ARTES). M 15,00 12.27 15,56 23340
24 P igggng DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL (CORREDOR PRINCIPAL E SALA DE UND. 10.00 ” a1 1410
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W -
35 S-97892  |FORNECIMENTO E INSTALACAO (CORREDOR PRINCIPAL). UNID. 10,00 39,29 49.84 498,40
TOTAL RS 9.858,01
4. DRENAGEM
41 PATIO PRINCIPAL
411 £35.05.15.10.005 [BOCA DE LOBO (60X60X60), GRELHA METALICA - TUBULAGAO @ 30 CM - UNID. 1,00 511,02 648,23 648,23
412 €30.80.05.05.005 | LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, MANUAL UNID. 3,00 4733 60,04 180,12




DESOBSTRUGAO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E POGO DE VISITA,

4.1.3 C35.05.30.05.035 |UTILIZANDO CAMINHAO HIDROJATO/VACUO - INCLUSIVE RETIRADA DE UNID. 3,00 202,18 256,47 769,41
MATERIAL .
4.14 C35.05.30.05.008 [DESOBSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM @40CM COM CAMINHAO M 70,00 28,87 36,62 2563,40
C20.05.05.40.005 | DESMONTE DE CALHAS E PINGADEIRAS DE ALUMINIO M 9,50 11,26 14,28 135,66
CALHA DE ALUMINIO (ESPESSURA: 0,7MM / DESENVOLVIMENTO: 50,00CM) - COLOCADO
4.15 €10.38.22.30.006 |(CAIDA PELO CICLONE) M 9,50 77,75 98,63 936,99
4.2 CORREDOR
BOCA DE LOBO (60X60X60), GRELHA METALICA - TUBULAGAO @ 30 CM - (PATIO PRINCIPAL,
4.21 C35.05.15.10.005 CORREDOR E GARAGEM) UNID. 1,00 511,02 648,23 648,23
422 C35.05.25.07.003 [RESTAURACAO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, MANUAL UNID. 1,00 220,48 279,68 279,68
4.23 C10.72.21.65.004 |TUBO PVC SERIE R PBV @ 100MM M 36,60 35,01 44,41 1625,41
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
424 S - 90696 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 10,50 68,67 87,11 914,66
E ASSENTAMENTO.
425 MERCADO LUVA SIMPLES PVC NORMAL @ 200MM UNID. 1,00 29,90 37,93 37,93
4.2.6 C10.72.21.35.013 [JOELHO 90° PVC SERIE R @ 100MM (TROCA DA DESCIDA EXISTENTE) UNID. 8,00 39,22 49,75 398,00
427 C10.72.22.05.008 |ANEL BORRACHA P/ TUBO @ 100MM UNID. 8,00 3,52 4,47 35,76
428 C10.72.20.60.007 |TE 90° PVC NORMAL @ 100X100MM UNID. 1,00 35,56 45,11 45,11
4.2.9 C10.72.20.45.004 [LUVA SIMPLES PVC NORMAL @ 100MM UNID. 6,00 16,15 20,49 122,94
4.2.10 C10.72.21.40.012 |[JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R @ 100MM UNID. 4,00 62,08 78,75 315,00
4.2.11 C10.72.21.35.004 [JOELHO PVC 45° - @100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 4,00 35,32 44,80 179,20
CAIXA DE AREIA EM CONCRETO,NAS DIMENSOES: (500 X 600 X 800)MM, C/ TAMPA FURADA
4.212 €10.72.22.10.010 PRE-MOLDADA EM CONCRETO,FORNECIMENTO E MONTAGEM UNID. 1.00 264,72 335,80 335,80
4.2.13 C10.24.20.04.005 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M. M3 3,61 42,15 53,47 193,21
4.3 PATIO ESTACIONAMENTO
BOCA DE LOBO (60X60X60), GRELHA METALICA - TUBULAGAO @ 30 CM - (PATIO PRINCIPAL,
4.31 C35.05.15.10.005 CORREDOR E GARAGEM) UNID. 1,00 511,02 648,23 648,23
432 C10.38.22.30.006 |CALHA DE ALUMINIO (ESPESSURA: 0,7MM / DESENVOLVIMENTO: 50,00CM) - COLOCADO M 18,00 77,75 98,63 1775,34
4.3.3 C10.72.21.65.004 |TUBO PVC SERIE R PBV @ 100MM M 31,90 35,01 44,41 1416,68
434 C10.72.21.35.013 [JOELHO 90° PVC SERIE R @ 100MM UNID. 10,00 39,22 49,75 497,50
435 C10.72.22.05.008 |ANEL BORRACHA P/ TUBO @ 100MM UNID. 10,00 3,52 4,47 44,70
4.3.6 C10.72.20.45.004 [LUVA SIMPLES PVC NORMAL @ 100MM UNID. 3,00 16,15 20,49 61,47
437 C10.24.20.04.005 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATE 2 M. M3 2,86 42,15 53,47 152,71
TOTAL RS 14.961,37
ALVENARIA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3
5.1 S - 97622 REAPROVEITAMENTO. M 2,25 44,98 57,06 128,39
5.2 C10.32.05.20.010 |[ALVENARIA ESP.: 14CM, COM TIJOLO CERAMICO 6 FUROS 9X14X24CM, TRACO 1:2:8 M2 2,25 52,18 66,19 148,93
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 2
53 S-87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M 225 3.76 477 10.73
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
54 S -87794 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA M2 2,25 30,96 39,27 88,36
DE 25 MM.
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 2
55 S-88412 PRESENCA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M 225 1,62 2,05 4,61
5.6 C25.41.05.05.005 [ANDAIME METAL!CO COM MODULO DE 1,50 X1,00M E ALTURA DE 8M LOC/MES 1,00 308,95 391,90 391,90
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - 2
5.7 S -91338 FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ALGAPAOQ) M 1,00 1003,20 1272,56 1272,56
TOTAL R$ 2.045,48
PATIO
6.1 PATIO PRINCIPAL
6.1.1 S -92397 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 648,00 45,35 5753 3727944

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.




EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO

- |2
6.1.2 S -93679 DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015 M 297,00 61,79 78,38 23278,86
EXECUGAO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER PODOTATIL (ALERTA E DIRECIONAL) 2
613 C35.12.05.05.015 COLOR. ESP.: 6 CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX. M 18,50 103,01 13067 2548,07
ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CAT. C/ RETROESCAVADEIRA PARA 3
6.1.4 C35.45.05.05.018 REGULARIZAGAO DE SUBLEITO M 169,00 6,25 7,93 1340,17
S-97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M*KM 1690,00 1,59 2,02 3413,80
6.1.5 C20.05.10.35.017 |REMOCAO MANUAL DE RODAPE CERAMICO M 40,50 1,94 2,46 99,63
6.1.6 D - 43239 LASTRO DE BRITA (AREA DA HORTA E AREA COM PAVER). M2 291,90 186,74 236,88 69145,27
DEMOLIGAO DE PASSEIO ESPESSURA MEDIA DE 10CM COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO - 2
6.1.7 C20.05.15.20.035 (INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE) M 68,85 8,40 10,66 733,94
6.1.8 C20.05.15.10.010 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO (RAMPAS) M2 0,12 595,84 755,82 90,70
6.2 CORREDOR
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 2
6.21 S - 92307 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M 92,00 4535 57,83 5292,76
6.2.2 D - 40059 PISO PODOTATIL BORRACHA SINTETICA 5MM APL. C/COLA M 54,60 57,23 72,60 3963,96
6.2.3 C20.05.15.10.010 |[DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO M2 0,84 595,84 755,82 634,89
DEMOLIGAO DE PASSEIO ESPESSURA MEDIA DE 10CM COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO - 2
6.2.4 C20.05.15.20.035 (INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE) M 25,46 8,40 10,66 271,40
6.2.5 C10.24.20.04.005 |[ESCAVACAO MANUAL PROFUNDIDADE ATE 2 M. M2 18,40 42,15 53,47 983,85
6.2.6 S-97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M*KM 184,00 1,59 2,02 371,68
6.2.7 D - 43239 LASTRO DE BRITA (AREA DA HORTA E AREA COM PAVER). M3 9,20 186,74 236,88 2179,30
6.3 PATIO ESTACIONAMENTO
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 2
6.31 S- 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M 912,00 51,78 6568 59900,16
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
6.3.2 S - 94282 CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. (EM TODA EXTENSAO LATERAL DO M 140,00 50,02 63,45 8883,00
ESTACIONAMENTO)
6.3.3 C35.45.05.05.018 |ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CAT. C/ RETROESCAVADEIRA M2 182,40 6,25 7,93 1446,43
S-97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M*KM 1824,00 1,59 2,02 3684,48
6.3.4 D - 43239 LASTRO DE BRITA (AREA DA HORTA E AREA COM PAVER). M2 91,20 186,74 236,88 21603,46
6.3.5 SICRO - 4413920 |ADUBACAO DE COBERTURA DE HIDROSSEMEADURA M2 498,00 0,12 0,15 74,70
6.3.6 SICRO - 9824 |PREPARO DO TALUDE PARA RECEBIMENTO DE HIDROSSEMEADURA (SERVENTE) H 20,00 18,19 23,07 461,40
6.3.7 SICRO - 4413905 |HIDROSSEMEADURA M2 498,00 2,60 3,30 1643,40
6.3.8 SICRO - 9526 |RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS - 58 KW, (PARA ACERTO DE TALUDE). H 10,00 89,13 113,06 1130,60
6.3.9 SICRO - 9667 [CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M?, (PARA ACERTO DE TALUDE) H 10,00 166,71 211,47 2114,70
6.4. PATIO EXTERNO - FACHADA QUADRA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
6.4.1 S -94273 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 12,00 36,17 45,88 550,56
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
A ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE AREIA GROSSA E PO DE PEDRA, COM 2
6.4.2 COMPOSICAC 07 PLACA VIBRATORIA, SEM FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO. M 130,00 14,72 18,67 2427,10
ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CAT. C/ RETROESCAVADEIRA PARA 3
6.4.3 C35.45.05.05.018 REGULARIZACAO DE SUBLEITO M 26,00 6,25 7,93 206,18
6.4.4 S-97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA (10 KM). M*KM 260,00 1,59 2,02 525,20
6.4.5 D - 43239 LASTRO DE BRITA PARA PREPARO DE ASSENTAMENTO DE LAJOTAS M2 13,00 186,74 236,88 3079,44
EXECUGAO DE PASSEIO C/ FORNECIMENTO DE PAVER PODOTATIL (ALERTA E DIRECIONAL) 2
6.4.6 C35.12.05.05.015 COLOR. ESP.: 6 CM, SOBRE BASE DE BRITA E LASTRO DE AREIA, INCL. PREP. DE CX. M 19,40 103,01 13067 2535,00
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
6.4.7 S - 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 83,60 59,30 75,22 6288,39

AF_07/2016




TOTAL R$ 268.181,92
7. GARAGEM
741 ESTRUTURA E COBERTURA
711 C20.05.05.10.010 |DESMONTE DE ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA M2 94,63 20,35 25,81 2442,34
ESTRUTURA METALICA UMA AGUA, VAO ATE 15METROS /TRATADA COLOCADA - 2
712 D - 42723 TESOURAS, ATE 20KG/M? M 90,00 195,80 248,37 22353,30
COBERTURA COM TELHA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL TP-40, ESPESSURA 0,5MM, INCLUSO 2
713 €10.36.22.05.005 ACESSORIOS PARA TOTAL FIXACAO NA ESTRUTURA METALICA. M 93,00 7032 89,20 829560
714 D - 42513 Egﬁﬁ;? DE ESTRUTURA METALICA, CORTE, DETALHAMENTO, IMPRESSO, JUNTAMENTE M2 90,00 10,99 13,94 1254.60
7.2 FUNDAGCAO (BLOCO 40X40X40)
721 S - 96522 Eggﬁﬂ\;\A@AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE M 3.00 125,97 159.79 479,37
X FURO COM TRADO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO
r22 COMPOSICAC 1 MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSO CONCRETO E ACO. UNID. 8,00 28,35 3596 287,68
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO
723 S - 96555 DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUSO TESTE DE M2 1,01 483,02 612,71 621,53
RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 4 CORPOS DE PROVA POR CAMINHAO DE CONCRETO
724 S - 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. M2 1,28 13,33 16,91 21,64
725 S - 96545 Q%hﬂ?%\g(é,\?E BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 56,63 10,16 12,89 729,92
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
7.26 S - 96544 MONTAGEM. (ESTRIBOS) KG 13,72 11,10 14,08 193,18
TOTAL R$ 36.679,16
18. ESTRUTURA METALICA (PASSARELA)
8.1 S - 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. M2 20,40 8,19 10,39 211,96
8.2 C10.56.05.20.005 [PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO, 2 DEMAO. M2 20,40 15,60 19,79 403,72
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
8.3 S - 100721 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). M2 20,40 19,34 24,53 500,41
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
8.4 S - 100729 EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M 40,80 16,40 20,80 848,64
TOTAL R$ 1.964,73
19. GINASIO
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM 3
9.1 S -97621 REAPROVEITAMENTO. M 30,60 92,28 117,06 3582,04
} COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 2
9.2 S - 73937/001 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 52,02 131,03 166,21 8646,24
ASSENTAMENTO DE COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
9.3 COMPOSICAO 5 |ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM REUTILIZAGAO DO M2 9,18 36,33 46,08 423,01
ELEMENTO EXISTENTE.
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA 2
9.4 S - 97649 MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE. M 752,84 3,56 4,52 3402,84
9.5 C25.10.10.10.040 |TELHA METALICA ALUZINCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 225,85 138,71 175,95 39738,66
A INSTALAGAO DE TELHA METALICA ALUZINCO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2
9.6 COMPOSICAO 06 (REUTILIZACAO DE TELHAS, APENAS MAO DE OBRA) M 526,99 41,73 52,93 27893,47
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
9.7 S-11029 FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAGAO (FIXAGAO DE CJ 912,00 1,20 1,52 1386,24
TELHAS E PERFIL METALICONOS NO COBOGO).
9.8 MERCADO REFLETOR LED 200 W BRANCO FRIO BIVOLT HOLOFOTE A PROVA D' AGUA UNID. 16,00 119,95 152,16 2434,56
9.9 C10.36.22.15.017 |RUFO DE ALUMINIO E=0,7MM COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM COM DOBRAS. M 15,00 59,08 74,94 1124,10
9.10 COMPOSICAO 06 |FIXACAO DE PLATIBANDA METALICA. M2 40,00 41,73 52,93 2117,20




PERFIL DE AGO LAMINADO 101,60x41,83x6,27 PARA FIXACAO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA
9.1 COMPOSIGAO 08 {COBOGO, INCLUSO FIXAGAO COM PARAFUSOS PARABOLT EM PILAR DE CONCRETO UNID. 24,00 452,43 573,90 13773,60
ARMADO, PINTADO COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA.
PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 6 METROS COM
912 SICRO - E9121 CAPACIADE DE 500 KG, 1,5 KW (8 HORAS POR 20 DIAS). H 160,00 42,70 5416 866560
TOTAL R$ 113.187,56
10. ESCADA METALICA
ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA
10.1 D - 42862 COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO, COM PLATAFORMA METALICA DE 1,00 X 2,00 M 12,00 200,23 253,99 3047,88
M
10.2 D - 42513 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, CORTE, DETALHAMENTO, JUNTAMENTE COM ART. M2 4,00 10,99 13,94 55,76
TOTAL 3103,64
11. PINTURA
111 S - 88483 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 1979,82 2,56 3,25 6434,42
12 S - 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 185114 12,91 16,38 30321,75
DEMAOS
1.3 S - 88488 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS M2 128,68 14,65 18,58 2390,83
TOTAL R$ 39.147,00
12. REMOCAO DE ENTULHO
CARGA MECANIZADA EM CACAMBA DE RESIDUOS E ENTULHOS DE OBRA, INCLUSO
121 C10.16.05.05.025 TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS. M2 48,10 40,76 51,70 2486,57
12.2 C10.16.05.05.005 CARGA E TRANSPORTE EM CARRINHO DE RESIDUOS E ENTULHOS DA OBRA ATE A M 48,10 9.86 12,51 601,68
CACAMBA.
TOTAL R$ 3.088,25
13. LIMPEZA DA OBRA
13.1 C10.96.05.05.015 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2824,96 2,05 2,60 7344,90
TOTAL R$ 7.344,90
VALOR TOTAL R$ 532.094,13

VALORES UNITARIOS OBTIDOS NA TABELA DO SINAPI (ABRIL/2020) - INCLUSO B.D.| DE 26,85%;

VALORES UNITARIOS OBTIDOS NA TABELA DO CCOP (IPPUJ/JOINVILLE) JANEIRO/2015 - INCLUSO B.D.I DE 26,85% E CORRECAQ INCC-DI-FGV (1,2142);

VALORES UNITARIOS OBTIDOS NA TABELA DO DEINFRA(FLORIANOPOLIS) JANEIRO/2018 - CORRECAO INCC-DI-FGV [1,0946] - INCLUSO B.D.I DE 26,85%

ALGUNS VALORES UNITARIOS OBTIDOS EM PESQUISA/CONSULTA NO MERCADO EM JULHO DE 2020.

NOTA - ABREVIACAO PARA OS CODIGOS: D = DENIFRA /S = SINAPI / C = IPPUJ/ M = MERCADO DA REGIAO / SICRO = SICRO

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
Engenheiro Civil
CREA/SC 108714-9




IPPUJ INCC
DEZEMBRO | 2015 2.246,99 1,2142
MAIO 2020 2.728,35
DEINFRA INCC
JANEIRO 2018 2.492,53 1,0946
MAIO 2020 2.728.35
SICRO INCC
OUTUBRO 2019 2.683,22 1,01682
MAIO 2020 272835
DEINFRA DESCONTO
BDI NA TABELA = 25% 1,05
|BDI = 26,85% 1,2685|




