
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TALUDE NO BAIRRO BATEIAS
RUA ANTONIO BERNARDI

BAIRRO BATEIAS - GASPAR - SC

BDI : 26,38%

PLANILHA DE ORÇAMENTO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
SINAPI COMP.

4813 m2 3,00             300,00         379,14             1.137,42                        

1.2 COMPOSIÇÃO 1 und 2,00             700,00         884,66             1.769,32                        

1.3 MERCADO 5 mês 2,00             950,00         1.200,61          2.401,22                        

1.4 COMPOSIÇÃO 4 -
H 30,00           74,67           94,37               2.831,10                        

1.5
SICRO
M0047 un 16,00           16,36           20,68               330,88                           

SUB-TOTAL ITEM 1 8.469,94                        

2 TERRAPLENAGEM

2.1
SICRO

5502995 m² 300,00         0,21             0,27                 81,00                             

2.2
SICRO

2003868 m3 60,00           61,58           77,82               4.669,20                        

2.3
SICRO

5502985 m² 3.148,98      0,38             0,48                 1.511,51                        

2.4
SICRO

5501700 m² 3.148,98      0,39             0,49                 1.543,00                        

2.5
SINAPI COMP.

83336 m3 3.920,12      3,90             4,93                 19.326,19                      

2.6
SINAPI COMP.

96385
m3 283,35         5,18             6,55                 1.855,94                        

2.7
SINAPI COMP.

97912 m3 x km 6.546,19      1,66             2,10                 13.746,99                      

2.8
SINAPI COMP.

83344 m3 2.182,06      0,83             1,05                 2.291,17                        

SUB-TOTAL ITEM 2 45.025,00                      

PLACA DE OBRA DO AGENTE FINANCIADOR EM CHAPA GALVANIZADA -
COLOCADA

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

BANHEIRO QUÍMICO, COM LAVATÓRIO, CONSIDERANDO LIMPEZA SEMANAL

LOCACAO DA OBRA, COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,  
ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO, SEÇÕES E NOTA DE SERVICOS

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES 

ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO GC>=100% PN, CAMADAS 0,3M -  COM 
MATERIAL DE REAPROVEITAMENTO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE

ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO

REFORÇO DE CAMINHO DE SERVIÇO COM LASTRO DE RACHÃO (6x50)

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO 
MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M 

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 
M³ - RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (DMT 3KM)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 165 HP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TALUDE NO BAIRRO BATEIAS
RUA ANTONIO BERNARDI

BAIRRO BATEIAS - GASPAR - SC

BDI : 26,38%

PLANILHA DE ORÇAMENTO
3 DRENAGEM   

3.1
SICRO

2003309 m 278,41         80,91           102,25             28.467,42                      

3.2
SICRO

2003397 m 24,36           374,82         473,70             11.538,78                      

3.3
SICRO

2003385 un 5,00             39,78           50,27               251,35                           

SUB-TOTAL ITEM 3 40.257,55                      

4
4.1 Recuperação de canteiro

4.1.1
SICRO

5502985 m² 3.148,98      0,38             0,48                 1.511,51                        

SUB-TOTAL ITEM 4 1.511,51                        

TOTAL 95.264,00               
Referencial SINAPI (06-2019) com desoneração
Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodoviárias (DNIT) Índice Nacional da Construção - Abri/2019 

Gaspar, 20 de novembro de 2019

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE 
ESTEIRAS/MOTONIVELADORA

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

OBRAS COMPLEMENTARES

Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9

Ricardo Paulo Bernardino Duarte
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