PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Secretaria de Obras

OBRA: RECUPERAGCAO DE TALUDE NO BAIRRO BATEIAS
RUA ANTONIO BERNARDI

BAIRRO BATEIAS - GASPAR - SC

BDI: 26,38%
PLANILHA DE ORCAMENTO

1 SERVICOS PRELIMINARES
14 | smapicomp. |PLACA DE OBRA DO AGENTE FINANCIADOR EM CHAPA GALVANIZADA -

] 4813 COLOCADA m2 3,00 300,00 379,14 1.137,42
1.2 | comPosicAo1 |MOBILIZACAO, INSTALAGCAO E DESMOBILIZAGAO und 200 200.00 884,66 1.760.52
13 | MErcabos |BANHEIRO QUIMICO, COM LAVATORIO, CONSIDERANDO LIMPEZA SEMANAL més 200 950.00 1.900.61 2.401.92
1.4 | composicaos- LOCACAO DA OBRA, COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,

: ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO, SECOES E NOTA DE SERVICOS H 30,00 74,67 94,37 2.831,10

SICRO K & ~ x
15 V0047 CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 5 VEZES un 16,00 16,36 20,68 330,88
SUB-TOTAL ITEM 1 8.469,94
2 TERRAPLENAGEM
SICRO
2.1 5202995 ABERTURA DE CAMINHO DE SERVICO - 300,00 0.21 0.27 81.00
SICRO x

. REFORCO DE CAMINHO DE SERVICO COM LASTRO DE RACHAO (6x50

2.2 2003868 ¢ ¢ (6x50) m3 60,00 61,58 77,82 4.669,20
SICRO

2.3 5202085 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL - 5.148.98 0.38 0.48 151151

o4 SICRO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO

: 5501700 MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M m? 3.148,98 0,39 0,49 1.543.00
o5 | SNaPicomp. [ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA COM UTILIZACAO DE

' 83336 ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 3.920,12 3,90 4,93 19.326,19
0p | SINAPICOMP. EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO GC>=100% PN, CAMADAS 0,3M - COM

: 96385 MATERIAL DE REAPROVEITAMENTO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE m3 28335 518 6.55 1.855.94
,7 | snapicowp. |TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6

: 97912 M2 - RODOVIA NAO PAVIMENTADA (DMT 3KM) m3 x km 6.546.19 1,66 2.10 13.746,99
g | SNaPicomp. [ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR

' 83344 DE ESTEIRAS DE 165 HP m3 2.182,06 0,83 1,05 220117

SUB-TOTAL ITEM 2 45.025,00
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PLANILHA DE ORCAMENTO
3 DRENAGEM
31 SICRO VALETA DE PROTECAO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 -
' 2003309 JAREIA E BRITA COMERCIAIS m 278,41 80,91 102,25 28.467,42
3.2 SICRO DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
2003397 m 24,36 374,82 473,70 11.538,78
SICRO A
3.3 obaso |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 5.00 30,78 50,27 251,35
SUB-TOTAL ITEM 3 40.257,55
4 OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 Recuperagao de canteiro
411 SICRO LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM TRATOR DE
1 5502985  |ESTEIRAS/MOTONIVELADORA - 3.148,98 0.38 0.48 151151
SUB-TOTAL ITEM 4 1.511,51
TOTAL 95.264,00

Referencial SINAPI (06-2019) com desoneragéo
Referencial SICRO; Reajustamento de Obras Rodoviarias (DNIT) indice Nacional da Construgéo - Abri/2019

Ricardo Paulo Bernardino Duarte

Engenheiro Civil
CREA-SC 108714-9

Gaspar, 20 de novembro de 2019
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