
DATA: 23/02/2021 13:45

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNITARIO
R$ 

UNIT.C/BDI
PREÇO TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C10.08.05.20.010 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA 
E FIXAÇÃO EM CONCRETO, DIM: 1,50 DE ALTURA X 3,00 M DE COMPRIMENTO

M² 4,50 313,13 388,09 1746,41

1.2 C10.04.05.10.005
DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENO (REMOÇÃO DE RESÍDUOS,DETRITOS E 
VEGETAÇÃO RASTEIRA E PEQUENAS ARBUSTOS) - INCLUSO: CARGA E 
TRANSPORTE.

M² 2325,00 1,6 1,98 4603,50

1.3 C10.24.05.05.005
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DA OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS SEM REAPROVEITAMENTO. (APENAS PISTA DE 
SKATE)

M² 520,00 6,36 7,88 4097,60

1.4 COMPOSIÇÃO 17
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO 
E GREIDE DAS CALÇADAS.

M² 2850,00 0,35 0,44 1254,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE GASPAR

OBRA: ÁREA DE LAZER E ESPORTE NO BAIRRO BELA VISTAS

E GREIDE DAS CALÇADAS.

1.5 SICRO - 9526
RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS - 58 KW (PARA DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS 
DE CONCRETO)

H 3,00 95,55 118,42 355,26

1.6 C10.16.05.05.025
CARGA MECANIZADA EM CAÇAMBA DE RESÍDUOS E ENTULHOS DE OBRA, 
INCLUSO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (DEMOLIÇÃO DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO).

M³ 12,00 43,70 54,16 649,92

1.7 C20.05.10.10.016 REMOÇÃO MANUAL DE PAVER M² 175,00 4,87 6,04 1057,00
R$ 13.763,69

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 C35.25.25.10.015
TAPUME EM CERCA DE ISOLAMENTO NA COR LARANJA ALTURA 1,20M E CAIBRO 
DE PINUS 5X6CM.

M 150 9,83 12,18 1827

2.2 C35.25.10.05.005
BARRACÃO DE OBRA P/ ALOJAMENTO,ESCRITÓRIO E DEPÓSITO,PISO EM 
MADEIRA,PAREDE EM COMPENSADO DE 10MM,COBERTURA TELHAS DE 
FIBROCIMENTO 6MM,ESQUADRIAS, C/ INSTAL. HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS.

M² 10,00 430,62 533,71 5337,1

2.3 C10.08.05.05.015 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. UNID. 1,00 1642,62 2035,86 2035,86
2.4 C35.25.10.05.010 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA. UNID. 1,00 194,9 241,56 241,56

R$ 9.441,52
3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 C10.12.05.10.005
FORNECIMENTO DE ARGILA PARA ATERRO, POSTO OBRA (SEM REGULARIZAÇÃO 
E COMPACTAÇÃO).

M³ 282,00 18,59 23,04 6497,28

3.2 S - 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

M² 940,00 6,80 8,43 7924,20

TOTAL

TOTAL



3.3 S - 101215

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H.

M³ 209,88 10,08 12,49 2621,40

R$ 17.042,88
4. ÁREA DE VIVÊNCIA

4.1. ESTRUTURA   

4.1.1 S - 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M² 53,74 18,68 23,15 R$ 1.244,08

4.1.2 S - 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.

M² 53,74 37,47 46,44 R$ 2.495,69

4.1.3 S - 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 

M² 1,20 2,14 2,65 R$ 3,18

4.1.4 S - 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45CM.

M 5,00 6,36 7,88 R$ 39,40

4.1.5 S - 88483
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO 
(PILARES).

M² 14,60 2,62 3,25 R$ 47,45

4.1.6 S - 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS (PILARES).

M² 14,60 13,53 16,77 R$ 244,84

TOTAL

4.1.6 S - 88489
DUAS DEMÃOS (PILARES).

M² 14,60 13,53 16,77 R$ 244,84

4.1.7 S - 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, COM REAPROVEITAMENTO 
(PLATIBANDA)

M² 50,40 3,62 4,49 R$ 226,30

4.1.8 S - 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE TELHAS 
METÁLICAS, POR DEMÃO (PLATIBANDA)(2 DEMÃOS).

M² 100,80 16,48 20,43 R$ 2.059,34

4.1.9 COMPOSIÇÃO 08 RECOLOCAÇÃO DE TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO (PLATIBANDA). M² 50,40 19,34 23,97 R$ 1.208,09

4.1.10 C20.05.10.35.115
REMOÇÃO DE RUFO METÁLICO COM DESENVOLVIMENTO ATÉ 60CM, COM 
REAPROVEITAMENTO.

M² 18,00 4,03 4,99 R$ 89,82

4.1.11 C10.36.22.15.045
RUFO, PINGADEIRA OU CONTRA-RUFO DE ALUMÍNIO, ESP.: 0,5MM, 
DESENVOLVIMENTO: 20CM

M 8,00 38,51 47,73 R$ 381,84

4.1.12 COMPOSIÇÃO 09 RECOLOCAÇÃO DE RUFO METÁLICO. M 28,00 13,89 17,21 R$ 481,88

4.1.13 S - 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO (COBERTURA).

M² 80,00 3,62 4,49 R$ 359,20

4.1.14 COMPOSIÇÃO 10
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAL 40, EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-
PINTADA 2 EM DUAS FACES (TIPO SANDUÍCHE)

M² 80,00 9,83 12,18 R$ 974,40

4.1.15 C20.05.05.40.005 DESMONTE DE CALHAS E PINGADEIRAS DE ALUMÍNIO. M 16,00 12,07 14,96 R$ 239,36
4.1.16 COMPOSIÇÃO 11 RECOLOCAÇÃO DE CALHA METÁLICA M 16,00 23,00 28,5 R$ 456,00
4.1.17 C25.41.05.05.005 ANDAIME METÁLICO COM MÓDULO DE 1,50 X1,00M E ALTURA DE 8M. LOC 1 331,18 410,46 R$ 410,46

4.2 ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 S - 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. M² 80,00 8,12 10,06 R$ 804,80
4.2.2 C10.56.05.20.005 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, 2 DEMÃOS. M² 80,00 16,73 20,74 R$ 1.659,20

4.2.3 S - 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA, 2 DEMÃOS. 

M² 80,00 19,67 24,38 R$ 1.950,40



4.2.4 S - 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO, 2 DEMÃOS.

M² 80,00 16,48 20,43 R$ 1.634,40

4.3 DRENAGEM
4.3.1 COMPOSIÇÃO 18 LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA DE DRENAGEM, MANUAL. UNID. 4,00 17,61 21,83 R$ 87,32

4.3.2 S - 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M 18,60 23,91 29,63 R$ 551,12

4.3.3 S - 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

UNID. 8,00 29,89 37,05 R$ 296,40

4.3.4 S - 89556
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

UNID. 8,00 24,53 30,40 R$ 243,20

R$ 18.188,17

5. PÁTIO
5.1 CICLOVIA/PISTA CAMINHADA

5.1.1 COMPOSIÇÃO 12
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO.

M² 650,00 52,04 64,50 R$ 41.925,00

5.1.2 S - 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO (ACESSO DE 
VEÍCULOS).

M² 17,40 83,04 102,92 R$ 1.790,81

FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO CONF. 

TOTAL

5.1.3 COMPOSIÇÃO 14
FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO CONF. 
NBR9457/13, PODOTÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) ESPE. = 2,50 CM SOBRE 
CONTRAPISO DE 6 CM PARA CALÇADA.

M² 48,00 98,71 122,34 R$ 5.872,32

5.1.4 COMPOSIÇÃO 13
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA Nº 2 ), ESPESSURA DE 10 CM, 
COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA.

M³ 65,00 49,23 61,02 R$ 3.966,30

5.1.5 S - 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

M 112,00 37,03 45,89 R$ 5.139,68

5.1.6 S - 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. (PINTURA VERMELHA DA CICLOVIA)

M² 233,00 14,32 17,75 R$ 4.135,75

5.1.7 S - 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SIMBOLOS)

M² 15,00 14,32 17,75 R$ 266,25

5.2 URBANIZAÇÃO
5.2.1 COMPOSIÇÃO 06 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS M² 1290,00 10,56 13,09 R$ 16.886,10
5.2.2 S - 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA DE 4,00 M. UNID. 10,00 89,73 111,21 R$ 1.112,10

5.3 MOBILIÁRIO

5.3.1 MERCADO
BANCO COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLÁSTICA DE COR CLARA E PERFIL 
METÁLICO PRETO, LARGURA DE 1,20 M E ALTURA DE 0,45M, CHUMBADOS.

UNID. 6,00 533,44 661,14 R$ 3.966,84

5.3.2 C10.84.45.20.005
LIXEIRA TIPO STRASSE PADRÃO 0,45X0,45X1,00 M, CORPO E CESTO EM AÇO 
GALVANIZADO, ACABAMENTOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO E MADEIRA PLÁSTICA. UNID. 4,00 438,58 543,57 R$ 2.174,28

5.3.3 MERCADO
INSTALAÇÃO DE PARACICLO EM "R" DE AÇO INOX, TUBO φ 5CM E PAREDE 2MM, 
ASSENTADO EM BASE DE CONCRETO FCK20MPa 

UNID. 5,00 405,75 502,89 R$ 2.514,45



5.4 ESPAÇO INFANTIL
5.4.1 MERCADO CARROSSEL 8 ASSENTOS DE MADEIRA DE LEI UNID. 1,00 2354,00 2917,55 R$ 2.917,55

5.4.2 MERCADO
GANGORRA FABRICADA COM CAVALETE EM FERRO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CONTENDO 3 PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI MEDINDO 2,50 M 
DE COMPRIMENTO.

UNID. 1,00 2200,00 2726,68 R$ 2.726,68

5.4.3 MERCADO
PARQUE INFANTIL EM MADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO UMA TORRE, 
ESCORREGADOR, CERCA DE PROTEÇÃO, ESCADA, RAMPA DE CORDAS E 
BALANÇO DE DOIS LUGARES.

UNID. 1,00 8657,90 10730,60 R$ 10.730,60

R$ 106.124,71
6. QUADRAS DE ESPORTE

6.1 AREIA

6.1.1 COMPOSIÇÃO 01
LASTRO DE AREIA FINA, SOBRE SOLO COMPACTADO E NIVELADO, LARGURA = 17 
M, COMPRIMENTO = 41,5 M E ESPESSURA DE = 20 CM, INCLUSO TRANSPORTE.

UNID. 1,00 7752,67 9608,66 R$ 9.608,66

6.1.2 COMPOSIÇÃO 04 LASTRO DE AREIA MÉDIA, COMPACTADO, ESPESSURA DE 10 CM. M³ 70,55 80,07 99,24 R$ 7.001,38
6.2 DRENAGEM

6.2.1 COMPOSIÇÃO 05
EXECUÇÃO DE DRENO, DE SEÇÃO DE 50x50 CM, COM TUBO DE PVC CORRUGADO 
PERFURADO, DE DIÂMETRO DE 100 MM, UTILIZANDO MANTA GEOTÉXTIL E BRITA 
DE Nº 3.

M 132,00 83,51 103,50 R$ 13.662,00

6.3 ESTRUTURA
6.3.1 BLOCO DE COROAMENTO - 38 UNIDADES

6.3.1.1 S - 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

M³ 1,63 81,91 101,52 R$ 165,40

TOTAL

6.3.1.1 S - 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. 

M³ 1,63 81,91 101,52 R$ 165,40

6.3.1.2 S - 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M² 18,62 80,59 99,88 R$ 1.859,77

6.3.1.3 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 108,07 12,61 15,63 R$ 1.689,17

6.3.1.4 S - 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUSO 
TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 4 CORPOS DE PROVA POR 
CAMINHÃO DE CONCRETO.

M³ 1,03 414,26 513,43 R$ 526,78

6.3.1.5 S - 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. 

M² 3,42 13,96 17,30 R$ 59,17

6.3.2 BROCA DE CONCRETO ARMADO, H = 3,00 M E Ø20 CM

6.3.2.1 COMPOSIÇÃO 02
FURO COM TRADO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSO CONCRETO E AÇO.

UNID. 38,00 28,35 35,14 R$ 1.335,32

6.3.2.2 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 191,00 12,61 15,63 R$ 2.985,33

6.3.2.3 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM.

KG 100,00 13,88 17,20 R$ 1.720,00

6.3.2.4 S - 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. INCLUSO 
TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 4 CORPOS DE PROVA POR 
CAMINHÃO DE CONCRETO.

M³ 3,58 414,26 513,43 R$ 1.837,87

6.3.3 VIGA BALDRAME

6.3.3.1 S - 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. 

M³ 9,56 107,41 133,12 R$ 1.271,96



6.3.3.2 S - 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M² 81,90 68,73 85,18 R$ 6.976,24

6.3.3.3 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 215,67 12,61 15,63 R$ 3.370,92

6.3.3.4 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM.

KG 123,45 13,88 17,20 R$ 2.123,35

6.3.3.5 S - 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.. INCLUSO 
TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 4 CORPOS DE PROVA POR 
CAMINHÃO DE CONCRETO 

M³ 6,14 414,26 513,43 R$ 3.153,74

6.4 CERCAMENTO 

6.4.1 COMPOSIÇÃO 03
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN = 2", E = 3,65 MM, 
P = 5,10 KG/M, ALTURA = 4M, DIÂMETRO EXTERNO = 60,30 MM, DE ACORDO COM A 
NBR 5580.

UNID. 1,00 6753,36 8370,11 R$ 8.370,11

6.4.2 D - 43870
REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO, FIO DE 4 MM E MALHA DE 8 CM, COM FIXAÇÃO 
NO TUBO, EM TRÊS LOCAIS DISTINTOS.

M² 645,00 7,21 8,94 R$ 5.766,30

6.4.3 MERCADO GANCHOS PARA FIXAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NA VIGA BALDRAME. UNID. 117,00 2,98 3,69 R$ 431,73
6.5 FUTEBOL

6.5.1 SINAPI - 25398
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM UNID. 1,00 2922,31 3621,91 R$ 3.621,916.5.1 SINAPI - 25398 AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM, CHUMBADA.

UNID. 1,00 2922,31 3621,91 R$ 3.621,91

R$ 77.537,11
7. ILUMINAÇÃO

7.1 COMPOSIÇÃO 25
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11 M, PADRÃO CELESC, INCLUSO 3 
PROJETORES DE LED DE 400 W, ILUMINAÇÃO BRANCA

UNID. 6 4263,04 5283,62 R$ 31.701,72

7.2 COMPOSIÇÃO 23
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 97W, SEM 
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID. 6 2119,24 2626,59 R$ 15.759,54

7.3 COMPOSIÇÃO 24
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 97W, SEM 
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID. 9 2695,07 3340,28 R$ 30.062,52

7.4 C10.76.10.12.032 CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA 30X30X30CM COM TAMPA DE CONCRETO UNID. 15 43,7 54,16 R$ 812,40

7.5 S - 91833
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 340 6,36 7,88 R$ 2.679,20

7.6 MERCADO

CABO DE COBRE, ISOLADO, UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM 
FORMAÇÃO CLASSE 4 E 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO (HEPR) – 90º C, 
COBERTURA DE PVC ANTICHAMA (ST2), SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², 0,6/1 KV - 
PRETO, AZUL E VERDE

M 922,5 3,8 4,71 R$ 4.344,98

7.7 MERCADO

CABO DE COBRE, ISOLADO, UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM 
FORMAÇÃO CLASSE 4 E 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO (HEPR) – 90º C, 
COBERTURA DE PVC ANTICHAMA (ST2), SEÇÃO NOMINAL 6 MM², 0,6/1 KV - PRETO, 
AZUL E VERDE

M 1965,75 6,55 8,12 R$ 15.961,89

TOTAL



7.8 S - 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 COM 3,00M, COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UNID. 13 56,92 70,55 R$ 917,15

7.9 S - 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID. 8 12,17 15,08 R$ 120,64

7.10 S - 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 
12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID. 1 315,36 390,86 R$ 390,86

7.11 C10.24.20.04.005 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE DE 2M. M³ 13,6 34,71 43,02 R$ 585,07

7.12 S - 5038 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200KG, H = 9M (NBR 8451) UNID. 1 732,48 907,84 R$ 907,84

7.13 S - 101510

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), 
PADRÃO CELESC, COM ATERRAMENTO, INCLUSIVE DEMAIS ACESSÓRIOS PARA 
INSTALAÇÃO COMPLETA. INCLUSO SOLICITAÇÃO NA CELESC.

UNID. 1 1498,11 1856,76 R$ 1.856,76

7.14 COMPOSIÇÃO 19
EXECUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM 
BLOCO DE CONCRETO (9X19X39CM), PADRÃO CELESC.

M² 2 100,77 124,89 R$ 249,78

R$ 106.350,35
8. ARQUIBANCADA

8.1 ESTRUTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

TOTAL

8.1.1 S - 87455
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

M² 32,22 71,09 88,11 R$ 2.838,90

8.1.2 MERCADO AREIA MÉDIA M³ 6,82 44,00 54,53 R$ 371,89

8.1.3 S - 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M² 25,02 5,70 7,06 R$ 176,64

8.1.4 S - 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M² 25,02 31,81 39,43 R$ 986,54

8.1.5 S - 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M² 23,40 12,63 15,65 R$ 366,21

8.1.6 S - 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³ 1,83 329,95 408,94 R$ 748,36

8.2 FUNDAÇÃO
8.2.1 BLOCO DE COROAMENTO

8.2.1.1 S - 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. 

M³ 1,15 81,91 101,52 R$ 116,75

8.2.1.2 S - 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M² 5,28 80,59 99,88 R$ 527,37

8.2.1.3 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 35,42 12,61 15,63 R$ 553,67

8.2.1.4 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM.

KG 15,29 13,88 17,20 R$ 262,95



8.2.1.5 S - 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.. INCLUSO 
TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 4 CORPOS DE PROVA POR 
CAMINHÃO DE CONCRETO 

M³ 0,90 414,26 513,43 R$ 462,09

8.2.1.6 COMPOSIÇÃO 21
ENCHIMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO COM CONCRETO E BARRAS DE AÇO, 
CONFORME PROJETO (ARQUIBANCADA).

UNID. 1,00 198,89 246,50 R$ 246,50

8.2.1.7 S - 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. 

M² 3,00 13,96 17,30 R$ 51,91

8.2.2 BROCA DE CONCRETO ARMADO, H = 2,00 M E Ø20 CM

8.2.2.1 COMPOSIÇÃO 02
FURO COM TRADO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, EXCLUSO CONCRETO E AÇO.

UNID. 8,00 28,35 35,14 R$ 281,12

8.2.2.2 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 27,81 12,61 15,63 R$ 434,64

8.2.2.3 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM.

KG 13,72 13,88 17,20 R$ 235,98

8.2.2.4 S - 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.INCLUSO 
TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 4 CORPOS DE PROVA POR 
CAMINHÃO DE CONCRETO 

M³ 4,02 414,26 513,43 R$ 2.063,58

8.2.3 VIGA BALDRAME, 15 x 30 CM

8.2.3.1 S - 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. 

M³ 3,15 107,41 133,12 R$ 419,33
FÔRMA. 

8.2.3.2 S - 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M² 2,70 68,73 85,18 R$ 229,99

8.2.3.3 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 28,44 12,61 15,63 R$ 444,52

8.2.3.4 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM.

KG 13,78 13,88 17,20 R$ 237,00

8.2.3.5 S - 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.. INCLUSO 
TESTE DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 4 CORPOS DE PROVA POR 
CAMINHÃO DE CONCRETO 

M³ 0,81 414,26 513,43 R$ 415,88

S - 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. 

M² 2,70 13,96 17,30 R$ 46,72

R$ 12.518,54
9. PISTA DE SKATE

9.1 FUNDAÇÃO E RADIER

9.1.1 COMPOSIÇÃO 15
EXECUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE SUB BASE COM 
RACHÃO COMPACTADA (30CM), INCLUSO TRANSPORTE

M³ 157,41 68,67 85,1 R$ 13.395,59

9.1.2 COMPOSIÇÃO 16
EXECUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL DA CAMADA DE BASE DE BRITA 
GRADUADA (20CM), COMPACTADA A 100% P.N. - INCLUSO TRANSPORTE

M³ 104,94 75,36 93,4 R$ 9.801,40

9.1.3 S - 3777 LONA PLÁSTICA PRETA, E = 150 MICRA M² 524,70 0,87 1,08 R$ 566,68

9.1.4 S - 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 104,94 340,41 421,9 R$ 44.274,19

9.1.5 C10.44.35.05.005
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICADO COM CIMENTO PORTLAND 
ESP.:10,0 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO 
MECANIZADO.

M² 530,00 67,72 83,93 R$ 44.482,90

TOTAL



9.1.6 S - 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

M² 19,53 121,84 151,01 R$ 2.949,23

9.1.7 S - 42404 BARRA DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25, 25,0 MM. KG 149,34 10,08 12,49 R$ 1.865,29

9.1.8 S - 39481
ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA 
(CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM.

UNID. 130,00 1,02 1,26 R$ 163,80

9.1.9 C10.84.15.15.010
ESPAÇADOR SOLDADO DE AÇO TIPO TRELIÇA PARA TELA SOLDADA (ALTURA: 80 
MM)

M 520,00 5,34 6,62 R$ 3.442,40

9.1.11 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 4376,14 12,61 15,63 R$ 68.399,07

9.1.12 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM.

KG 96,92 13,88 17,20 R$ 1.667,02

9.2 ELEMENTOS

9.2.1 S - 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM.

KG 44,66 16,1 19,95 R$ 890,97

9.2.2 S - 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM.

KG 111,75 13,88 17,20 R$ 1.922,10

9.2.3 S - 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. 

KG 790,33 12,61 15,63 R$ 12.352,869.2.3 S - 96545
MM - MONTAGEM. 

KG 790,33 12,61 15,63 R$ 12.352,86

9.2.4 S - 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. 

KG 45,35 11,08 13,73 R$ 622,66

9.2.5 MERCADO AREIA MÉDIA M³ 40,31 44,00 54,53 R$ 2.198,10

9.2.6 S - 87473

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA.

M² 8,71 63,26 78,40 R$ 682,47

9.2.7 C35.25.35.05.005
FORMA DE MADEIRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
ESPESSURA DE 17 MM - DESMOLDANTE PARA CONCRETO

M² 127,04 77,46 96 R$ 12.195,36

9.2.8 C10.28.05.05.010
FORMA CURVA EM TÁBUA DE PINUS E COMPENSADO RESINADO, ESP.: 6 MM - 
REAPROVEITAMENTO 2X

M² 32,90 118,90 147,36 R$ 4.848,14

9.2.9 COMPOSIÇÃO 26 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO 2", COM ALTURA DE 
1,20M E 2 LONGARINAS DE 1 1/2" - INCLUSIVE PINTURA.

M 22,00 332,73 412,39 R$ 9.072,58

9.2.10 COMPOSIÇÃO 20 EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE COOPING, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. M 22,50 56,80 70,39 R$ 1.583,78

9.2.11 COMPOSIÇÃO 22 EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE CORRIMÃO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO. M 9,00 81,92 101,53 R$ 913,77

9.2.12 S - 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 32,46 344,30 426,73 R$ 13.852,51



9.2.13 S - 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M² 12,80 5,70 7,06 R$ 90,37

9.2.14 S - 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M² 12,80 31,81 39,43 R$ 504,70

R$ 252.737,94
10. ESTACIONAMENTO

10.1 COMPOSIÇÃO 07 LASTRO DE BRITA N.º 3, ESPALHADO MANUALMENTE M³ 38,09 56,65 70,21 2674,30
R$ 2.674,30

R$ 616.379,21VALOR TOTAL 
TOTAL

NOTA - ABREVIAÇÃO PARA OS CÓDIGOS: D = DENIFRA / S = SINAPI  /  C = IPPUJ /  M = MERCADO DA REGIÃO / SICRO = SICRO

VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO SINAPI OUTUBRO/2020 E DEZEMBRO/2020- INCLUSO B.D.I DE 23,94%;
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO CCOP (IPPUJ/JOINVILLE)_JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2020- INCLUSO B.D.I DE 23,94% E CORREÇÃO INCC-DI-FGV (1,3016);       
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO DEINFRA(FLORIANÓPOLIS) JANEIRO/2018 À DEZEMBRO DE 2020 - REMOÇÃO DE BDI PREVISTO DA TEBALA DE REFERÊNCIA - CORREÇÃO INCC-DI-
FGV [1,173] - INCLUSO B.D.I DE 23,94%       

ALGUNS VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS EM PESQUISA/CONSULTA NO MERCADO EM OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020. 

TOTAL

JÉSSICA MACHADO
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