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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO

O presente trabalho intitulado Area de Lazer e Esportes do bairro Bela Vista, foi
elaborado pela Secretaria de Planejamento Territorial do municipio de Gaspar e contém os
elementos necessarios para a elaboragdo de projetos complementares de engenharia,
cabendo projeto executivo e compatibilizagdo técnica nos locais que se julgar necessario.

O projeto basico da Area de Lazer e Esporte possui area de 3.600,00 m? e contempla
uma pista de caminhada e ciclofaixa com extensdo de 200 metros, espaco infantil, area de
vivéncia coberta, quadra de futebol e volei de areia, pista de skate, estacionamento,
implantacdo de arborizagdo e mobiliaria urbano. Esta area de lazer esta localizada no bairro
Bela Vista, proximo a UBS existente no bairro.

e . B |¥rei‘5'6*f'® |
- @ Senhorelneus g

Rewent&/Mo; 3 =
Rl O
i’ ~ th

3 e :i‘p,i l : 1
gy ¥ :"*,'LI;’TFQU]ENOS’.@
Ll b -

\ 4he
@e&'m_i_‘f Ul

.

Imagem: Localizacdo da obra.
Fonte: Google Maps.



2. NORMAS E PADROES

A execucio devera obedecer rigorosamente as especificacBes deste memorial, aos projetos
especificos, as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), as normas do
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de transporte), as resolugbes do CONAMA
(Conselho Nacional de meio ambiente) e aos padrSes estabelecidos pela Prefeitura Municipal
de Gaspar.

3. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES
£ obrigacdo da empresa contratada a execugdo das obras os servicos descritos ou
mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, fornecendo para tanto, toda
mao de obra e equipamentos necessarios. Para qualquer servico mal executado, a fiscalizagao
ter4 o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro
ou material, bem como a extensdo do prazo para conclusdo da obra.

4. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da obra seré efetuada por técnico nomeado pelo municipio.

A. ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

- PLACA DA OBRA

DESCRICAQ: Placa da obra em aco galvanizado, chapas planas com material resistente as
intempeéries
FXECUCAQ: A empresa deveré instalar a placa de obra (Figura 1) em local visivel
na parte frontal da obra. A placa deverd ser fixada em escoras de madeira enterradas a pelo
menos 50 cm de profundidade e devera conter barras de escoramento na parte de trés para
seguranca em relagdo a quedas. A madeira na qual a placa ficaréd fixada, devera ser de 1°
qualidade (cambard, canela, angico, peroba), isento de no.

A pintura deverd ser tinta a éleo, ou tinta esmalte.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacio, inclusive quanto a
integridade dos padrées de cores, durante todo © periodo de execugdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou
ainda por solicitacio da FISCALIZAGAO.

As placas deverdo satisfazer as especificagoes aprovadas, sendo de conformidade
com desenho e dimensdes que serdo apresentadas pela PMG;
APLICACAO: Local visivel, a critério da FISCALIZACAO,
UNIDADE DE MEDICAO: m?.
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- DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLICAO DE ELEMENTOS

DE CONCRETO

DESCRICAQ: Remogdo de residuos, detritos e vegetacdo rasteira e pequenos arbustos.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a remogéo de toda a vegetacdo rasteira e
pequenos arbustos da area delimitada, preparando o solo para a proxima etapa de execugao.
O local possui elementos de concreto, metdlica e madeira, os quais deverdo ser removidos,
elementos esses apontados na foto 01. O elemento de concreto armado "cavalo” devera
permanecer na obra (foto 02). Estes servicos deverdo ser executados em toda a area do
terreno, menos no local destinado ao estacionamento.

SITUACAO ATUAL DO LOCAL:

Foto 02: Elemeo de concrto armado(cavalo).
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Foto 03: \mpeza do terreno.

= LOCACF\O CONVENCIONAL DA OBRA

A locacdo deverd ser executada com tabuas corridas pontaletadas, sem
reaproveitamento. Devera ser demarcado o local, dimensdes e elementos da pista de skate e
posteriormente aprovada pela FISCALIZACAO para dar continuidade as proximas etapas.

- SERVICOS TOPOGRAFICOS

Nos servicos topograficos, deverd ser delimitada a area das demais atividades do
parque, como campo de futebol e volei de areia, calgadas de concreto armado, entre outros.
Estas demarcacbes deverdo ser aprovadas pela fiscalizagdo e estarem de acordo com o
projeto licitado. Qualquer alteragdo deverd ser comunidade a fiscalizagdo e executado apenas
apds autorizacao da fiscalizagao.

2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

- TAPUME

O tapume serd composto por cerca de isolamento na cor laranja altura MINIMA de 1,20m
e caibro de pinus 5x6cm. O material comprado deveré ser aprovado pela FISCALIZACAO. A
cerca devera ser fixada de maneira que fique firme ao solo e ndo sofra futuras quedas. Devera
ser instalado em todo o perimetro frontal do terreno (divisa com a via existente) e na lateral
do estacionamento (divisa com o ginasio existente).
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Imagem 04: Exemplo da cerca de .[:;Fotegéo na extensdo delimitada.

- BARRACAO DE OBRAS

A empresa deve instalar um barracdo de obra com tabuas de madeira com banheiro
para os funciondrios da obra, cobertura com telhas de fibrocimento de 4mm, com as devidas
instalacBes elétricas e hidrossanitarias. O barracdo terd a finalidade de abrigar ferramentas e
materiais utilizados na obra. Ao final da obra deve ser removido. Ressalta-se que todo
material que permanecer no local, é de inteira responsabilidade da empresa executora. O
local deve ser acordado entre a empresa executora e a FISCALIZAGAO.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA (FORNECIMENTO, COMPACTACAO E CARGA E
TRANSPORTE).

- FORNECIMENTO DE ARGILA

A obra devera estar 20 cm acima do nivel da via existente, ou seja, no mesmo nivel
do terreno ao redor da edificaciio ja4 existente, todo o restante do terreno (menos
estacionamento) devera estar no mesmo nivel.

Devera ser utilizado para execucdo do aterro, material do tipo argila, o qual devera
ser isentos de matérias organicas, micacease diatoméaceas. Nao devem ser constituidosde
turfas ou argilas organicas.

Antes do inicio da execucio dos aterros, os elementos/componentes do processo
construtivo pertinente e que serdo utilizados para a respectiva implantagdo do aterro, devem
estar em condices adequadas, conforme a Norma DNIT 106/2009-ES — Terraplenagem -
Cortes.

O lancamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas,
em toda a largura da se¢do transversal, e em extensGes tais que permitam seu umedecimento
e compactagao.



O didmetro maximo dos blocos de pedra deve ser limitado pela espessura da
camada. O tamanho admitido para maior dimensdo da pedra deve ser de 2/3 da espessura
da camada.

- COMPACTACAO DE ATERRO

Estas areas deverdo ser bem compactadas (firmes) em camadas com altura maxima
de 20 cm, sendo estes trabalhos executados manualmente com equipamento proprio para
este fim seguindo as normas e técnicas de engenharia. Resultando em uma base firme para os
proximos servigos.

Os trechos que ndo atingirem as condicdes minimas de compactacéo devem ser
escarificados, homogeneizados, levados & umidade adequada e novamente compactados, de
acordo com o estabelecido no projeto de engenharia.

A conformacao das camadas deve ser executada mecanicamente, devendo o material
ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente compactado por meio de rolos
vibratorios. Deve ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos.

4. AREA DE VIVENCIA (EXISTENTE)

- DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (PISO E RODAPE)

A empresa dever4 realizar a remogdo de todo o revestimento ceramico existente na
4rea de vivéncia, com 0s equipamentos necessarios, de forma manual e sem
reaproveitamento.

- EXECUCAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO (PISO E RODAPE)

Serd utilizado revestimento cerdmico em piso, com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 45x45 cm. Antes de se iniciar a execucdo de assentamento dos pisos e rodapes, a
empresa devera limpar o local, utilizando uma vassoura de cerdas duras. Analisar e verificar se
ndo ha partes ocas (contrapiso fraco), ou se ha areas com esfarelamento na superficie do
contrapiso através de uma raspagem com desempenadeira. Observar se o contrapiso esta
nivelado e se ndo possui irregularidades.

O assentamento das pecas sera feito sobre contrapiso com argamassa apropriadas
para as condicBes de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendagdes de
assentamento do fabricante do piso empregado, constituida de cimento Portland, areia e
aditivos, obedecendo-se as especificacdes de seu fabricante, de forma a deixar juntas
alinhadas e de espessura minima recomendada. As juntas serao preenchidas com rejunte pré-
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fabricado pigmentado, a base de cimento Portland, areia e polimeros, com cor a ser definida
in loco com a FISCALIZAGAO. |

Em relacdo aos rodapés, deverao ser instalados rodapés cerdmicos nas areas de
encontro do revestimento ceramico com os pilares. As tonalidades e formatos sao 0s Mesmos
do respectivo piso ceramico a ser utilizado. As pecas devem ser especificas para uso em
rodapés e serem do mesmo material do piso cermico. A fixagdo deve garantir a
estanqueidade do rodapé seguindo as orientagdes do fabricante.

Consideram-se incluidos nestes servicos todos os materiais, m3o de obra e acessorios
e/ou complementos necessarios para a completa execugdo dos servicos, mesmo que nao
explicitamente descritos nestas especificagbes, porém necessarios para a entrega dos servicos
prontos e acabados em todos 0s seus detalhes.

Caso a Fiscalizacdo julgue que o servico ndo foi realizado de forma adequada, tera
todas as condicdes técnicas e de ordem para solicitar que o mesmo seja refeito, cabendo o
&nus totalmente a empresa contratada.

- FUNDO SELADOR E PINTURA (PILARES)

Antes de se iniciar a execucio da pintura dos pilares, deve verificar se a base esta
completamente secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas, se
necessario, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A
eliminacio da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra O
levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Deveréa ser aplicado uma deméo de fundo selador l4tex PVC e aguardar a secagem
completa do produto para posteriormente iniciar a pintura, perfodo previsto pelo fabricante
do selador.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso Ndo possam ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado, devera ser utilizada
tinta latex acrilica.

Cada demio de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 dem3os sucessivas, ou conforme
recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo. Se as cores ndo estiverem definidas
no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as
cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverdo ser originais, fechadas e
lacradas de fabrica.

Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor,
textura, tonalidade e brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugdes dos
fabricantes, sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as
recomendactes dos fabricantes.

Ressalta-se que as escritas existentes nos pilares, deverdo sumir apds a pintura dos pilares, caso
ndo seja suficiente duas deméaos conforme previsto, contatar a FISCALIZAGAO.



SITUACAQ ATUAL:
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Imagem 05: Pintura dos pilares.

- REMOCAQ E PINTURA DA PLATIBANDA

Deverd ser realizada a remocdo de telhas metalicas (platibanda) com todo o cuidado
necessario, pois as mesmas serdo REINSTALADAS posteriormente. Com o andaime instalado e
seguindo todas as orientagdes necessarias de seguranca, realizar a remogdo das telhas
metalicas e armazena-las em local sequro. Apos isso, deveréa ser feita a pintura das mesmas,
com tinta epoxidica de acabamento pulverizada, duas demaos.

Antes de se iniciar a execucdo dos servicos, deve verificar se a base esta
completamente seca, limpas e sem poeira. Realizar a pintura com os materiais necessarios.

A

Toda a superficie pintada deveré apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho. Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAGAO decidir

sobre as mesmas.
Caso a Fiscalizacdo julgue que o servico ndo foi realizado de forma adequada, tera

todas as condicées técnicas e de ordem para solicitar que 0 mesmo seja refeito, cabendo o

dnus totalmente a empresa contratada.
Caso a platibanda esteja danificada, informar a FISCALIZACAO ANTES de realizar a

retirada da mesma.
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Antes de se iniciar a recolocacio da platibanda, as mesmas devem ter sido aprovadas
pela FISCALIZACAO. Com o andaime instalado, a empresa devera fixar as telhas metalicas na
estrutura metalica com parafuso e borracha e sobre o parafuso colocar PU. Nas telhas que
serio reutilizadas, a fixacdo deve ser realizada no furo existente, local em que a telha estava
fixada anteriormente.

SITUACAO ATUAL:

Im 06: Platibanda a ser removida eintad.

_ REMOCAO E RECOLOCAGAO DOS RUFOS METALICOS.

Dever4 ser realizada a remocdo de dos rufos metélicos com os devidos cuidados,
pois 0S Mesmos serao reinstalados posteriormente. Armazenar em local seguro e que
mantenha a integridade do material. Para a retirada e reinstalacdo dos mesmos, deverao ser
seguidas todas as normas vigentes a seguranca. Caso O rufo esteja danificado, informar a
FISCALIZACAO ANTES de realizar a retirada do mesmo. Atualmente um dos lados da
edificacio possui o rufo danificado, apenas desta extensdo serdo utilizados rufos novos, Como
mostra a imagem 07.

Com o andaime instalado, realizar a recolocagdo dos rufos metalicos com 0s
devidos cuidados. Nos rufos que serao reutilizados, o local de fixagdo devera ser o mesmo em
que estava fixado anteriormente.

A empresa deverd fixar os rufos metélicos na estrutura metalica existente com
parafuso e borracha e sobre o parafuso colocar PU. Devera ser bem travado e vedado contra
infiltragdes.
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Imagem Q7.

- REMOCAO E RECOLOCACAO DE TELHAS DO TIPO SANDUICHE.

Deveré ser realizada a remocdo de telhas do tipo sanduiche com cuidado, uma vez

gue as mesmas serdo reutilizadas.

Com o andaime instalado, realizar a remocdo das telhas de cobertura da area de
vivéncia. Ressalta-se que as mesmas devem ser retiradas com cuidado, pois serdo reinstaladas.
Caso a empresa executora danifique as telhas, a mesma devera ser substituida por uma telha
nas mesmas caracteristicas e nova sem énus ao municipio. Armazenar em local sequro e que
mantenha a integridade do material.

Caso possufa alguma telha danificada, informar a FISCALIZACAO ANTES de realizar a

retirada da mesma.

Com os devidos cuidados, o local de fixagdo deverd ser o mesmo em que estava
fixado anteriormente. Devera ser bem travado e vedado contra infiltracées.

/ DETALHAMENTO
DA FIXAGAO DA

\\ CALCC DE MADEIRA
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Imagem 08: Modelo de instalacdo, considerar telha tipo sanduiche e estrutura metalica.



~ REMOCAO E RECOLOCAGCAO DE CALHAS DE ALUMINIO

Deveré ser realizada a remocdo das calhas de aluminio, com © andaime instalado,
ressalta-se que as mesmas devem ser retiradas com cuidado, pois serdo reinstaladas. Caso a
empresa executora danifique as calhas, a mesma devera ser substituida por uma calha nas
mesmas caracteristicas e nova sem énus ao municipio. Armazenar em local seguro e que
mantenha a integridade do material.

Caso a calha esteja danificada, informar a FISCALIZACAO ANTES de realizar a retirada
da mesma.

Com os devidos cuidados, realizar a recolocagdo das calhas, o local de fixacdo devera
ser o mesmo em que estava fixado anteriormente.

Utilizar todos os materiais e produtos necessarios para realizar a correta fixacdo da
mesma. Aplicagdo de vedante tipo silicone.
Devera ser bem travado e vedado contra infiltracdes.

¢ ESTRUTURA METALICA (AREA DE VIVENCIA)

_ LIXAMENTO MANUAL E APLICACAO DE PRIMER CONVERTEDOR DE
FERRUGEM, TINTA ALQUILICA DE FUNDO E PINTURA COM TINTA
EPOXIDICA

Depois de retirado todos os materiais fixos 3 estrutura metalica, como platibanda,
telhas de cobertura, calhas e rufos, todas as faces da estrutura estdo livres, entdo iniciar o
lixamento manual da estrutura metalica.

A estrutura metalica devera ser totalmente lixada, retirando toda a tinta existente na
superficie metélica e possiveis corrosoes. Apos superficie completamente limpa e livre de po
ou restos de materiais, aplicar 2 dem3os de convertedor de ferrugem em fundo de protegao,
duas deméos.

Cada demao s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdos sucessivas, ou conforme
recomendacbes do fabricante

Posteriormente realizar a aplicacdo de tinta alquidica de fundo (zarc&o), pulverizada
sobre a superficie metalica (duas deméos) e aguardar a secagem da mesma. Diluicao do
material deve ser conforme as orientacdes do fabricante. Utilizar os materiais e produtos
necessarios para a excelente execugdo do servigo.

Para finalizac3o, realizar a pintura com tinta epoxidica de acabamento pulverizada em
toda a estrutura metélica, duas demdos. Dilui¢do do material deve ser conforme as
orientaces do fabricante. Utilizar os materiais e produtos necessarios para a excelente
execucao do servico.
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Depois de finalizada, a superficie da estrutura metéalica deve estar em perfeito estado,
de cor uniforme e superficie lisa. Caso contrario, a fiscalizacao podera recusar 0S SErvigos e
solicitar que sejam realizados novamente, até que atinjam a qualidade necesséria desejada.

6. DRENAGEM

- DESOBSTRUCAQ E LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE.

DESCRICAO: No entorno da 4rea de vivéncia, possui 4 (quatro) caixas de areia de
drenagem, as quais devem ser realizada a limpeza das mesmas, manualmente.

_ TUBO DE PVC, DN 100 MM, JOELHO DE 90° E LUVA DE CORRER.

Na 4rea de vivéncia, devera ser instalados tubos de PVC, das descidas da calha até a caixa
de passagem. A instalacdo deve ser realizada com os acessérios necessarios (joelhos, té's, anel
de borracha, luva simples e etc).

7. PATIO

- EXECUCAO DE PASSEIO/CICLOFAIXA

Devera ser executado passeio em concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Toda extensdo prevista para execugao
do passeio deverd estar livre de vegetacao, detritos plasticos ou similares, madeiras, etc,
nivelada, compactada e largura/altura definidas.

Os pavimentos dos passeios deverdo estar em harmonia com seu entorno, Nao
apresentar desniveis, ser construidos, reconstruidos ou reparados com materiais e padroes
apropriados ao trafego de pessoas e constituir uma rota acessfvel aos pedestres que neles
caminhem, com superficie regular, firme, antiderrapante € sem obstaculos. Os passeios
deverdo ser continuos, sem mudanga abrupta de niveis ou inclinacdes que dificultem o
transito seguro de pedestres, observados os niveis imediatos dos passeios vizinhos; A
inclinacdo transversal da superficie maxima de 2% (dois por cento); A altura minima, livre de
interferéncias, de 2,10m (dois metros e dez centimetros).

Da Faixa Livre:

A faixa livre & a area destinada exclusivamente a livre circulagdo de pedestres,
desprovida de obstaculos, equipamentos urbanos ou de infra-estrutura, mobiliério,vegetagao,
floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veiculos ou qualquer outro tipo de
interferéncia permanente ou temporaria, devendo atender as seguintes caracteristicas:

1- possuir superficie regular, firme, continua e antiderrapante sob qualquer condicao;

2 - ter inclinacdo longitudinal acompanhando o greide da rua;

3 - ter inclinagdo transversal constante, nao superior a 2% (dois por cento);

N



4 - possuir largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros), salvo quando
justificado; 5 - ser livre de qualquer interferéncia ou barreira arquitetonica;

6 - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, juntas de
dilatacdo ou materiais em relagdo as outras faixas do passeio;

Os passeios devem incorporar dispositivos de acessibilidade nas condigbes
especificadas nas normas NBR 9050 e 16537 da ABNT ou norma técnica oficial superveniente
que a substitua.

Sinalizacdo téatil direcional

As 4reas plblicas ou de uso comum das edificagbes, espacos € equipamentos
urbanos devem ter sinalizacdo tatil direcional no piso.

Em areas de circulacdo onde seja necessaria a orientacéo do deslocamento da pessoa
com deficiéncia visual deve haver sinalizacdo tatil no piso, desde a origem até o destino,
passando pelas 4reas de interesse, de uso ou de servicos.

Quando houver mudanca de dire¢do formando angulo entre 150° e 180°, ndo é
necessario sinalizar a mudanca com sinalizagdo tatil de alerta e quando houver mudanca de
direcdo com &ngulo entre 90° e 150°, deve haver sinalizacdo tatil de alerta, formando areas de
alerta com dimens&o equivalente ao dobro da largura da sinalizagdo tatil direcional.

Quando houver o encontro de trés faixas direcionais, deve haver sinalizagdo tatil
formando areas de alerta com dimens3o equivalente ao triplo da largura da sinalizacdo tatil. A
drea de alerta deve ser posicionada mantendo-se pelo menos um dos lados em posi¢ao
ortogonal a uma das faixas direcionais.

Os pisos tateis devem ser assentados de forma integrada ao piso do ambiente,
destacando-se apenas os relevos. Quando houver necessidade de realizagdo de cortes e
emendas na sinalizacdo tatil, é recomendéavel preservar a0 maximo a continuidade do relevo.

Sinalizacdo tétil alerta

A sinalizacdo tatil de alerta no piso deve ser antiderrapante, em qualquer condigao,
devendo ser garantida a condigdo antiderrapante durante todo o ciclo de vida da
edificacio/ambiente, tanto em éreas internas como externas.

As 4reas publicas ou de uso comum em edificacdes, espacos e equipamentos
urbanos devem ter sinalizacdo tatil de alerta no piso para:

a) informar & pessoa com deficiéncia visual sobre a existéncia de desniveis ou outras
situacdes de risco permanente, como objetos suspensos Nao detectéveis pela bengala longa;

b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiéncia visual para o uso
de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou servigos;

¢) informar as mudangas de diregdo ou opgSes de percursos,

d) indicar o inicio e o término de escadas e rampas;

e) indicar a existéncia de patamares, nas situacdes indicadas;

f) indicar o local de travessia de pedestres. A sinalizacdo tatil de alerta deve medir
entre 0,3 m e 0,60 m na base e no topo de rampas em vias publicas, com inclinagdo i >= 5 %.
As rampas com i < 5 % ndo precisam ser sinalizadas. Os locais de travessia devem ter
sinalizacdo tatil de alerta no piso, posicionada paralelamente a faixa de travessia ou
perpendicularmente a linha de caminhamento, para orientar o deslocamento das pessoas
com deficiéncia visual.



Para este projeto esté previsto a utilizagdo de ladrilho hidraulico (placa de concreto
de alta resisténcia ao desgaste para acabamentos de paredes, pisos internos e externos,
contendo uma superficie com textura lisa ou em relevo), dispostos de tal maneira que
obedeca todos os critérios e recomendagdes especificas das NBR 9457, normas tecnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes aos testes de resisténcia e
dimensionais e controle de qualidade dos respectivos materiais.

CONCRETO, CIMENTO, AGREGADOS E AGUA

O cimento Portland, os agregados e a dgua para a preparagéo de concreto deverdo
atender as seguintes Especificacdes:

_ Cimento: Recebimento e Aceitacio de Cimento Portland Comum e de Alto Forno
(DNER-EM 36-71);

- Agregado Mitdo: Agregado Middo para Concreto de Cimento (DNER-EM 38-71),

- Agregado Gratdo: Agregado Gratido para Concreto de Cimento (DNER-EM 37-71);

- Agua: Aqua para Concreto (DNER-EM 34-70).

O concreto a ser utilizado deve ser usinado e dosado racionalmente para uma
resisténcia fck = 30 MPa preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/2014 da
ABNT com espessura de 8cm.

EXECUCAO: A execucao da obra deve no minimo:

- receber e aceitar as pecas de concreto (ladrilho hidraulico e pavers) e demais
materiais, com base em inspecdo visual e avaliaggo de laudos técnicos dos lotes, conforme
especificagbes da ABNT NBR 9781,

- utilizar pessoal devidamente capacitado, com treinamento atualizado;

A execucdo do pavimento dos passeios devera respeitar a recomendacéo especifica
das normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos
respectivos materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de controle de
qualidade e garantia. Onde haveré acesso de veiculos para o estacionamento, por sobre a
calcada, o tratamento do solo natural e da camada que constituird a base sera realizada de
acordo com a técnica tradicional segundo as recomendagfes da Associacdo Brasileira de
Cimento Portland e das regulamentages do DNIT para pavimentos para trafego leve.

£ proibido construir rampas para veiculos na faixa de circulacdo da calcada, pois
dificultam ou impedem a circulagdo segura dos pedestres e das pessoas com mobilidade
reduzida.

Subleito e sub-base

O subleito pode ser constituido de solo natural do local ou proveniente de
empréstimo, devendo cumprir as especificagdes da ABNT NBR 12307 e os seguintes requisitos
minimos para a obra em questao:

- o material do subleito deve apresentar indice de suporte Califérnia (ISC ou CBR)
maior que 6% e expansao volumétrica menor ou igual a 2%;

_ 5 camada do subleito deve estar bem drenada, mantendo o lengol freatico
rebaixado no minimo 1,5m da cota final da superficie do pavimento acabado;
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_ 3 camada final do subleito deve apresentar a cota definida no projeto e ter os
mesmos caimentos da camada de revestimento do pavimento pronto, sendo recomendado o
caimento de 2%.

Nos locais onde é necessario construir uma sub-base compacta, deve-se efetuar o
espalhamento manualmente (pas e enxadas) e a compactacio de material de 12 categoria em
camadas com no maximo 10cm de espessura, utilizando rolo compactador vibratorio.

O material devera ser extraido de empréstimos e ou jazidas autorizadas e licenciadas
pelos Orgdos ambientais competentes. A sua superficie deverd estar com declividade
transversal de 2% em direcdo ao meio-fio junto a pista de rolamento, ou seja, para cada
metro de largura a calgada devera ter respectivamente caimento de 2cm.

Nesta etapa também serdo realizados todos os confinamentos e travamentos
necessarios, como meio fios, bocas de lobo, covas e canteiros para arvores existentes e a
plantar, além das tampas das concessionarias de agua fria, esgoto, telefonia e drenagem.

Base:

A camada de base serd constituida de base estabilizada granulometricamente, com
espessura de 10cm e o material atender a especificacdo do item 4.4.3. NBR 9781. Deve ser
devidamente compactado.

Assentamento dos ladrilhos hidraulico

Transporte das pegas até a obra deve ser realizado com as pegas paletizadas ou
cubadas e cintadas. O recebimento das pegas na obra deve considerar que a avalizagdo visual
e dimensional atenda as especificacdes da ABNT NBR9781 antes da liberacdo de descarga e as
informactes da nota fiscal estejam em concordancia com o pedido.

O descarregamento das pegas deve ser manual ou mecanizado. O empilhamento
manual seja de no méximo 1,5m de altura em arranjo que garanta a estabilidade da pilha.

O transporte interno na obra deve ser realizado de modo adequado, sem causar
danos as pecas. As pegas devem ser posicionadas de modo organizado, préximas as frentes
de trabalho.

Para assentamento dos ladrilhos hidraulicos devera ser executado contrapiso em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia) com espessura de 4 cm. Apos o assentamento das
pecas inteiras em cada trecho da frente de servico, devem ser feitos os ajustes e arremates na
camada de revestimento, utilizando-se as pegas cortadas, preferencialmente com serra de
disco e diamantada.

Piso em concreto:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas
que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado. Apds a preparacgdo da base
deve-se proceder a colocagéo de lona plastica e posicionamento das armaduras em tela de
aco soldada nervurada, CA-60, Q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura =
2,45 m, espacamento da malha = 10x 10 cm e posicionados os espagadores.
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Antes da concretagem devera ser verificado a limpeza das areas e o correto
posicionamento dos espacadores. Finalizada a etapa anterior ¢ feito o lancamento,
espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto.

Deveré ser utilizado o concreto usinado, Fck >30Mpa, sendo a espessura da calgada
6cm. O lancamento devera ser feito o mais proximo possivel de sua posicao final ndo
ultrapassando a altura de queda livre de 1,0m.

Devido &s espessuras baixas com as quais 0s pisos sdo executados, o adensamento
do concreto pode ser realizado com réguas vibratérias. A regularizacao da superficie ocorre
apds a concretagem, enquanto o concreto ainda se encontra no estado fresco.

O procedimento de cura evita a perda de agua rapida e excessiva que pode
ocasionar fissuras no concreto. Para obter melhores resultados, o procedimento de cura deve
ser iniciado apds a pega final do concreto e deve ser realizada continuamente até que o
concreto tenha aproximadamente 75% de sua resisténcia final.

Deverdo ser feitas as juntas de dilatacdo a cada 2,50m de calcada.

Limpeza final dos servigos com varrigao:

Dever4 ser removido todo o entulho da obra. Apds selamento total das juntas, todos
os entulhos, residuos e detritos que possam causar escorregamentos e acidentes, exceto o
pequeno excesso de areia para rejunte sob permissdo da FISCALIZAGCAO.

A CONTRATADA deveréd reparar quaisquer danos oriundos do processo de limpeza.
Os entulhos serdo transportados para bota-fora

Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos a expensas
da CONTRATADA. Os resultados de controle serdo registrados nos relatérios periddicos de
acompanhamento, Diario de Obra.

AREA DE APLICACAO: passeio/ciclofaixa.

- ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.

Antes de se iniciar a concretagem das calcacas, Este processo executivo refere-se ao
emprego de meios-fios pré-moldados de concreto de cimento "Portland"”, envolvendo as
seguintes etapas construtivas. Serd assentado meio-fio apenas no entorno do estacionamento
e na divisa da calcada de concreto com a via, como mostra o projeto.

Fscavacdo da por¢io anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos,
cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Fxecucdo de base de brita para regularizacdo e apoio dos meios-fios. Instalagdo e
assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o projeto-tipo
considerado.

Rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3.

Os meios-fios deverdo ser pré-moldados em férmas metélicas ou de madeira
revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibragao.

RECOMENDACOES GERAIS: Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impacto
laterais, quando estes ndo forem contidos por canteiros ou passeios, serao aplicadas escoras
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de concreto magro, em forma de "bolas", espacadas de 1 m ou com material reaproveitado
da escavacdo (terraplenagem ou abertura das valas de drenagem pluvial).

Em qualquer dos casos o processo alternativo, eventualmente utilizado, seré adequado as
particularidades de cada obra.

AREA DE APLICACAO: Passeio/ciclofaixa.

- SINALIZACAO HORIZONTAL.

No decorrer da pista de caminhada, haverd sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva
2 base de resina acrilica com microesferas de vidro (pintura de coloragdo vermelha da ciclovia)
assim como a sinalizacdo horizontal com sfimbolos, como previsto no projeto.

- REMOCAO MANUAL DE PAVER.

Atualmente, ha uma um trecho de passeio em piso de concreto do tipo paver no local,
onde devera ser realizada a remocdo manual dos mesmos, sem que haja danos a base
existente que ja estd consolidada e ao meio-fio pré moldado existente, pois posteriormente
seré utilizada a mesma base para execucdo do passeio em concreto. Caso durante a remogao
do paver verifique que a base ou o meio fio possui patologias, informar a FISCALIZACAO
imediatamente, caso contrario a empresa ird arcar com os custos de reparo dos mesmos.
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Imégenﬁ 4.2 Remogéo de paver.

- PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E ARVORE ORNAMENTAL.

Dever4 ser plantado grama esmeralda em placas, antes do plantio da grama devem ser
removidos todos os residuos indesejados do local a ser gramado como por exemplo,
entulhos, pedras, madeiras, pragas, ervas daninhas, etc.



N3o é permitido descarregar a grama do caminhao, jogando-as diretamente no chao,
para evitar a quebra das placas devido ao impacto. A descarga deve ocorrer colocando a
grama o mais proximo possivel da area de plantio. Para a instalagdo dos primeiros rolos ou
placas de grama, deve-se alinhar de modo que fiquem bem uniformes. Pode-se utilizar uma
linha de pedreiro para fazer o alinhamento dos tapetes e placas.

Ap6s o plantio da grama, deve ser pulverizada um pouco de terra em cima das folhas e
proceder ao rejunte das fissuras entre 0s tapetes com essa mesma terra. Deve-se utilizar terra
de boa qualidade, adubada e livre de ervas daninhas para ajudar na retencdo de umidade,
acelerar o processo de brotagdo e pegamento da grama. O sistema de irrigagao deve ser
realizado simultaneamente com o plantio da grama, sendo realizado o plantio durante o diae
a irrigacéo sempre no final da tarde e no periodo da manhé do dia seguinte. Deve-se realizar
a irrigacéo pelo menos durante os primeiros quinze dias.

As condicdes de acabamento das superficies revegetadas serdo apreciadas pela
FISCALIZACAO com base na apresentacdo visual uniforme e harmoniosa quanto ao relevo
circundante.

Seré realizado o plantio de arvores nos locais indicados no projeto arquitetdnico, mudas
com altura minima de 4,00m, e se necessario, utilizar protetores de madeira para a arvore
permanecer na vertical, para cada arvore deveréd ser executada uma cova de 80x80x80 cm e
preenchido com terra adubada organicamente. Caso ndo esteja claro no projeto os locais das
4rvores, dever4 ser consultada a FISCALIZACAQO para decisdo dos mesmos.

- BANCO EM MADEIRA COM ENCOSTO E SEM ENCOSTO

No decorrer do pétio deverdo ser instalados bancos com encosto, em madeira plastica
de cor clara e perfil metalico preto, largura minima de 1,20 m e altura de 0,45m e banco sem
encosto nas mesmas medidas. As dimensdes das ripas devem ser aprovadas pela
FISCALIZACAO, assim como a tonalidade da madeira plastica.

Toda estrutura metalica deve conter pintura protetora das intempéries climaticas.
Tendo vida Gtil minima de 5 anos.

REFERENCIA: No mirante marco zero, no centro de Gaspar.
IMAGEM ILUSTRATIVA:

Imagem 10: Banco em madeira plastico com encosto.



Imagem 10: Banco em madeira plastico sem encosto.

- LIXEIRA

No decorrer do pétio deverdo ser instalados lixeira tipo strasse padrao 0,45 x 0,45 x 1,00
m, corpo e cesto em aco galvanizado, acabamentos em aluminio fundido e madeira plastica.
A coloracio da madeira plastica deve ser idéntica aos dos bancos. A lixeira deve ser fixada em
um bloco de concreto, com dimensdo suficiente para a lixeira permanecer bem fixada e
segura, ou seja, que ndo se desloque para as laterais. O modelo deve ser aplicado pela
FISCAZALICAO.

8. QUADRA DE ESPORTES

_ LASTRO DE AREIA FINA E MEDIA

Apds de realizada a rede de drenagem na quadra, devera ser executado um lastro de
areia média compactada e lastro de areia fina, como prevé o projeto, tanto na quadra de
futebol quanto na quadra de volei.

Com as delimitagdes da quadra de esporte finalizado (vigas baldrames), realizar o
lastro de areia média em toda a é&rea delimitada, com espessura de 10 c¢m, totalmente
COMPACTADA, apds a aprovacao da FISCALIZACAO, a empresa executora podera iniciar o
lastro de areia final, o qual terd 20 cm de espessura.

- DRENAGEM

Na quadra de futebol como na quadra de volei, prevé que seja realizada uma rede de
drenagem no local, o qual prevé a execugdo de drenos, com de secdo de 50x50 ¢cm, com
tubo de pvc corrugado perfurado, de didmetro de 100 mm, utilizando manta geotéxtil e brita
de n® 3.
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Deve-se verificar-se o local dos mesmos, iniciando pela escavagdo manual de vala com segao
de 50x50cm.

A manta geotéxtil deve ser colocada de modo que preencha todo o fundo, as laterais e,
ainda, sobre espaco para o fechamento superior com transpasse MINIMO de 30 cm.

No inicio do dreno, a brita n° 3 deve ser colocada no fundo formando uma camada de 40
cm e posteriormente a altura da camada dependeréa da inclinagdo, nesse caso, 1%.

Uma declividade de 1% significa: a cada 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1
centimetro na vertical. Exemplo: se uma linha da espinha tem 40 metros de comprimento, a
diferenca de cota (na vertical) do ponto mais alto para o ponto mais baixo é de 40
centimetros.

Fm seguida coloca-se o tubo dreno perfurado e completa-se toda a vala com brita,
fechando toda a vala.

Apos feito o enchimento com brita fecha-se a parte superior do dreno com a manta
geotéxtil, inclusive com trespasse entre as abas.

O final deste dreno devera conter manta geotéxtil em seu diametro, que desaguara dentro
de uma caixa de areia, a qual esta interligada a caixa de areia existente no entorno da areia de
vivéncia.

Imagens ilustrativas (passo a passo):







- BLOCO DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAMES E FURO COM TRADO.

Ser4 executado bloco de coroamento de 0,30 x 0,30 x 0,30 cm, vigas baldrames de 15 x 30
cm que passardo continuas acima dos blocos e furo com trado com didmetro minimo de 20
cm e profundidade minima de 3,00 metros, com concreto fck = 30 Mpa.

Apés o gabarito aprovado pela FISCALIZACAQ, realizar a escavagdo manual dos blocos de
coroamento, vigas baldrames com previsdo de formas e realizar o furo com trado. Ressalta-se
que os blocos ficardo abaixo do nivel das vigas baldrames, ou seja, a superficie superior do
bloco seré a superficie inferior da viga baldrame. Os fundos destas valas ndo devem conter
materiais soltos, acimulos de residuos ou pocas d'agua, portanto é necessario que se faca
uma limpeza geral ao final da escavagao.

Executar o lastro de concerto magro de espessura de 5 cm no fundo das vigas baldrames,
formando uma camada uniforme de concreto no fundo.

Apds isso, iniciar a fabricagdo e montagem das férmas dos blocos e vigas baldrames, o
qual deve sequir o projeto executivo da estrutura. As formas devem ser confeccionadas de
maneira a garantir o prumo, nivelamento e esquadro das pegas e impedir o aparecimento de
silhuetas na superficie da estrutura.

As formas deverdo ser tratadas com produtos desmoldantes que facilitem a
desmontagem, sem prejudicar a resisténcia do concreto.

As juntas entre as tabuas e as chapas devemn ser bem fechadas, para impedir o vazamento
da nata do cimento.

Posteriormente iniciar a fabricacdo e montagem das armaduras conforme o detalhamento
e especificacdes do projeto estrutural. Ressalta-se que a armadura a ser utilizada ndo podera
apresentar indicios de corrosdo, nem ferrugem e serem novas.

Para execucdo devemn-se observar cuidadosamente os itens descritos abaixo:

- As barras deverao ser cortadas de dobradas de acordo com o projeto, usando corte e
dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras, assim
como as prescricdes determinadas pela NBR 6118 e NBR 7480 da ABNT.

- Antes de sua colocacdo, as barras deverdo ser limpas de crostas de ferrugem e de tudo
aquilo que possa vir a influenciar a qualidade da aderéncia ao concreto.

- A emenda das barras deverd ser realizada de acordo com as indicagdes do projeto e
com as recomendac®es contidas n a NBR 6118 e NBR 7480.

Ser4 utilizada armacao de aco CA-50 de 8mm para montagem das respectivas armaduras
dos elementos estruturais,

E obrigatéria a utilizagdo de espagadores entre a forma e armagao para garantir os
cobrimento de projeto. Antes da concretagem toda a armadura devera ser verificada e
liberada pela FISCALIZAGAO.

Serd utilizado concreto com FCK = 30 MPa, ¢ indispensavel o uso de vibrador tipo
ponteira para a execugdo da concretagem.

A fim de identificar possiveis variacdes da qualidade do concreto, serd realizado ensaios
de resisténcia a compressdo para que o concreto utilizado em obra esteja de acordo com 0s
parametros pré-estabelecidos. Deverdo ser apresentados os respectivos relatorios e laudos,

devidamente acompanhados de ART.



Ressalta-se que durante a concretagem, os ganchos previstos para fixacdo da rede de
nylos, devem estar nos locais previsto em projeto, séo trés ganchos em cada viga baldrame e
os tubos de aco, também deverdo estar posicionados nos locais previstos em projeto.

- CERCAMENTO

O cercamento das quadras deverdo ser executados com tubos de aco galvanizado,
conforme a NBR 5580, rede de nylon de malha de 8 cm e fio minimo de 4 cm e ganchos
metalicos.

Antes de se iniciar a concretagem dos blocos e vigas, os tubos de ago galvanizado devem
estar posicionados, todos alinhados e com o prumo correto, escorados de maneira que ndo
se desloquem durante a concretagem. O tubo de ago deve conter no minimo 50 cm de
profundidade dentro da viga baldrame, levando em consideracao como nivel a superficie
superior da viga baldrame, e no minimo 4,00 metros de altura acima da superficie superior da
viga baldrame, logo o tubo de ago deve conter altura minima de 4,50 metros.

Depois de posicionado os tubos de aco e os ganchos metalicos no decorrer da viga
baldrame iniciam-se a concretagem, seguindo as orientages do item anterior.

Ressalta-se que a FISCALIZAGAO ndo aceitard que os tubos de aco estejam desalinhados
ou fora do prumo.

Depois de finalizada a concretagem e tempo de cura do concreto, realizar a instalacdo da
rede de nylon, a qual deve ter sobra de no minimo 30 cm de altura, logo a rede de nylon
deve ter altura minima de 4,30m. A mesma deve estar bem fixada a tubulagdo superior.

9. ILUMINACAO

- POSTES METALICOS E LUMINARIAS LED.

Deverio ser utilizados postes de aco conico continuo curvo duplo e simples, engastado,
com altura de 9 metros, inclusive luminarias.

Verificar no projeto elétrico a posi¢do dos postes metalicos, os quais terdo altura Util de
8,00 metros e altura a engastar de 1,00 metros. Ressalta-se que todos os postes devem ser
instalados de maneira alinhada entre eles e sem inclinagdes, mantendo o prumo correto.
Antes da instalacio dos postes, 0s mesmos devem estar demarcado e devem ser aprovados
pela FISCALIZACAO. Caso seja instalado um poste que esteja em desacordo com o local
correto ou sem autorizacio da FISCALIZACAQ, o mesmo deveré ser realocado se necessario.

Todos os equipamentos e materiais necessarios para a instalagdo correta dos postes
devem ser usados.

Os postes contemplardo luminéria em LED, de 97 W, involucro em aluminio ou ago inox.
Caso a luminria possua incidéncia baixa de iluminagdo, a mesma deve ser trocado
imediatamente. Antes do pagamento destes itens, devera ser realizado o teste em um
periodo noturno por parte da empresa executora e FISCALIZACAO, para aprovacdo da
mesma.
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- CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA E ELETRODUTO.

Serdo utilizadas caixa de passagem pré-moldada, com dimensdo de 30x30x30cm
com tampa de concreto. Inicia-se pela escavagdo manual com as dimensdes da caixa, as quais
devem ser instaladas nas laterais de todos os postes metalicos e de concreto. Ressalta-se que
a caixa deve estar na mesma profundidade da fiagdo, que teré profundidade minima de 80
cm.

Nas entradas das fiacdes na caixa, o eletroduto deve estar rente a abertura lateral
INTERNA da caixa, uma vez que a fiagdo ndo pode ficar exposta ao solo.

Devem-se verificar em projeto, quais caixas de passagem possuem aterramento, para
entdo realizar a instalagdo da haste de cobre na base da caixa.

Os eletrodutos utilizados deverdo ser flexiveis corrugados REFORCADOS, PVC, dn 25
mm (3/4"). Os mesmos sdo responsaveis por carregar toda a fiagdo prevista no projeto
elétrico, logo sua profundidade serd a mesma que a fiagdo, minimo de 80 cm de
profundidade da superficie.

Nas entradas das fiacdes na caixa, o eletroduto deve estar rente a abertura lateral
INTERNA da caixa, uma vez que a fiacdo ndo pode ficar exposta ao solo.

Ressalta-se que o material deve estar em perfeito estado, ndo possuindo rachaduras
ou rasgos em toda sua extensao.

Antes que os eletrodutos serdo enterrados, deverdo ser APROVADOS PELA
FISCALIZACAO, caso haja alguma patologia identificada pela fiscalizagdo, o mesmo devera ser
trocado.

- CABO DE COBRE - 2,5 MM? E 6,00 MM?

Serdo utilizados cabos de cobre, isolado, unipolar, témpera mole, encordoamento
com formacao classe 4 e 5, isolagdo em composto termofixo (hepr) — 90° ¢, cobertura de pvc
antichama (st2), secdo nominal 2,5 mm? e 6,00mm?, 0,6/1 kv - preto, azul e verde (fase, neutro
e terra).

A secdo nominal de 2,5 mm? sera utizada apenas dentro dos postes até as
luminarias e a secdo nominal de 6,00 mm? serd utilizada para realizar a distribuicdo
subterranea.

Ressalta-se que todo fio deve estar em perfeito estado, além de que toda a forma de
execucao deve atender as normas vigentes e exigéncias da concessionaria local.

N3o serdo admitidas emendas em toda sua extensdo.

Os mesmos deverdo ser APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

Deverd ser utilizado disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A,
instalados no quadro de distribuicdo que ficard instalado em uma mureta que sera construida
no local previsto em projeto.

Ressalta-se que toda a parte de elétrica deverd estar funcionando em prefeito estado,
em conjunto com toda a parte elétrica e qualquer defeito que apresente, devera ser
solucionado pela empresa executora.



10. ESTACIONAMENTO.

Seré realizado com lastro de brita n® 03, com espessura de 10 cm. Depois de delimitado a
4rea em que serd realizado o estacionamento, o local deve ser preenchido com lastro de
brita, espalhado manualmente. Ao ser finalizado, o lastro de brita deve possuir altura
homogénea.

1. ARQUIBANCADA

- ESTRUTURA E FUNDAGCAO

A arquibancada prevista na lateral da pista de skate deve conter 9 metros de
extensio cada uma, com o primeiro degrau, o qual permite acesso a arquibancada com
dimensdo de 0,30 x 0,80 x 0,20 (largura x comprimento x altura). Primeiro lance da
arquibancada possui altura de 0,40 m e largura de 0,80 m, segundo e Ultimo lance possuem
altura de 0,80 m e largura de 0,50.

As paredes da arquibancada serdo erguidas com blocos de concreto, as quais devem
estar no alinhamento e esquadro correto, além da argamassa cobrir toda a superficie de
juncdo dos tijolos, com o trago correto. A parede de altura superior "as costas” da
arquibancada, os blocos deverdo ser preenchidos com concreto e nos locais previstos
utilizarem barra de ferro, que estdo interligadas com a viga baldrame até o ultimo lance de
bloco.

Apds aprovacdo da FISCALIZACAO das paredes, devera ser realizado o
preenchimento dos véos entre as paredes com areia média, a qual deve ser compactada.

As laterais das paredes que ficardo expostas ao publico, deverdo ser chapiscadas e
rebocadas, tendo acabamento perfeito, sendo avaliado pela FISCALIZACAO.

Posteriormente a isto, devera ser realizado o “assento” do banco, executado com tela
de aco com fio de 4,2 mm e malha 10 x 10 cm e com concreto de Fck minimo = 20 Mpa.

Sua fundacgo contém blocos de coroamento com dimensdo de 1,50 x 0,50 x 0,30 m
(largura x comprimento x altura), brocas de concreto armado com diametro de 20 cm e
profundidade de 2,00 metros e viga baldrame com dimensdo de 15 x 30 cm (altura x largura).

Iniciar realizando a escavacdo manual dos blocos de coroamento, furos de trados e
viga baldrame com as dimens6es previstas em projeto com previsdo de formas.

Executar o lastro de concerto magro de espessura de 5 cm no fundo das vigas
baldrames, formando uma camada uniforme de concreto no fundo.

Apds isso, iniciar a fabricagdo e montagem das férmas dos blocos e vigas baldrames,
o qual deve seguir o projeto executivo da estrutura. As férmas devemn ser confeccionadas de
maneira a garantir o prumo, nivelamento e esquadro das pegas e impedir o aparecimento de
silhuetas na superficie da estrutura.

As formas deverdo ser tratadas com produtos desmoldantes que facilitem a
desmontagem, sem prejudicar a resisténcia do concreto.

As juntas entre as tabuas e as chapas devem ser bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata do cimento.
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Posteriormente iniciar a fabricacdo e montagem das armaduras conforme o
detalhamento e especificagdes do projeto estrutural. Ressalta-se que a armadura a ser
utilizada ndo poderé apresentar indicios de corroséo, nem ferrugem e serem novas.

Para execucdo devem-se observar cuidadosamente 0s itens descritos abaixo:

_ As barras deverdo ser cortadas de dobradas de acordo com o projeto, usando corte
e dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras, assim
como as prescricdes determinadas pela NBR 6118 e NBR 7480 da ABNT.

_ Antes de sua colocacio, as barras deverdo ser limpas de crostas de ferrugem e de
tudo aquilo que possa vir a influenciar a qualidade da aderéncia ao concreto.

- A emenda das barras devera ser realizada de acordo com as indicacoes do projeto
e com as recomendacdes contidas n a NBR 6118 e NBR 7480.

Ressalta-se que a armadura a ser utilizada ndo poder4 apresentar indicios de
corrosdo e nem ferrugem. Sera utilizada armagdo de Aco CA-50 e arame recozido apropriado
para montagem das respectivas armaduras dos elementos estruturais.

A armadura da viga baldrame ndo deve "‘morrer” na lateral do bloco, a mesma deve
passar continuamente dentro do mesmo.

£ obrigatéria a utilizacdo de espagadores entre forma e armacdo para garantir os
cobrimento de projeto.

[ obrigatoria a utilizacgdo de “caranguejos” ou pecas plasticas (espacadores)
apropriadas, para garantir o posicionamento de armaduras nas vigas baldrame.

Antes da colocacdo das armaduras deve ser executado um lastro de concreto magro
em toda a extensio da viga baldrame e fundo dos blocos.

Antes da concretagem toda a armadura devera ser verificada e liberada pela
FISCALIZACAQ.

Sera utilizado concreto com FCK = 30 MPa, é indispensével o uso de vibrador tipo
ponteira para a execugao da concretagem.

A fim de identificar possiveis variagdes da qualidade do concreto, sera realizado
ensaios de resisténcia a compressio para que o concreto utilizado em obra esteja de acordo
com os pardmetros pré-estabelecidos. Deverao ser apresentados 05 respectivos relatorios e
laudos, devidamente acompanhados de ART.

12. PISTA DE SKATE

- FUNDACAO

Para execucdo da pista de skate, a fundagao sera do tipo radier, porém antes da
execucdo da mesma, a base inferior devera ser estabilizada. Conforme prevé no projeto
executivo, sera realizada a escavagdo do solo até a cota prevista, com dimensao da area da
pista de skate.

Com a superficie do fundo da escavacao nivelado e livre de vegetagao, detritos
plasticos ou similares, madeiras, etc, realizar a colocacdo de pedra do tipo rach@o, a qual
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deverd ser COMPACTADA e possuir altura da camada de 30 cm. Apds isto, devera ser
realizada uma camada de brita graduada, COMPACATADA A 100% com altura minima de 20
cm, camadas com espessura MENOR do que a prevista, ndo sera aceita.

Apds aprovado pela fiscalizacao, realizar a colocagao de uma lona plastica preta, em
toda a area encima da brita graduada e com sobra de 30 cm nas laterais da vala.

Posteriormente a isto, daremos inicio a execuc¢do do piso radier de concreto armado,
com secdo retangular para transmissdo das cargas de toda estrutura para fundagdes e por sua
vez ao solo. Os detalhamentos desse radier quanto a sua armadura, verificar em projeto
estrutural.

Obs. 01: Para toda a concretagem devera ser utilizado equipamento vibrador, tipo
ponteira, evitando assim possiveis “nichos ou ninhos”, popular bicheira nas pegas estruturais
de concreto. Em hipdtese alguma serd aceita a concretagem do radier sem a utilizagao deste
equipamento.

Obs. 02: Deverd ser obrigatdria a utilizagdo de espagadores de plasticos entre a lona
a armadura inferior e utilizagdo de espacadores do tipo trelica entre as duas armaduras,
garantindo que seja respeitado o recobrimento e espacamento de projeto para cada peca
estrutural.

Ressalta-se que nesta etapa, as armaduras de "espera” dos elementos da pista de
skate devem estar posicionadas conforme prevé o projeto e devem ser VERIFICADOS PELA
FISCALIZACAO antes da concretagem do piso radier. Porém é de inteira responsabilidade da
empresa executora que as esperas estejam nos locais corretos. Caso ocorra alguma falha e
perceba-se que faltou alguma espera no local, deve ser avisada IMEDIATAMENTE a
fiscalizacdo.

Como o radier possui area elevada, a concretagem deve ser realizada em duas
etapas, onde seré divido o radier em quatro areas iguais, formando quatro retangulos,
primeiramente serdo concretado duas areas que estejam em posi¢ées diagonais uma da
outra, e posteriormente, depois de retirada das férmas, as outras duas areas.

Obs. 03: Para interligagdo destas lajes do tipo radier, serdo utilizadas barras de
transferéncia, de aco CA-50 e didmetro de 25 mm no minimo, possuirdo distancia de 30 cm
uma da outra, com comprimento de 50 cm cada barra. Em hipotese alguma sera aceite o
radier sem que estes elementos.

Utilizar concreto do tipo usinado e bombeado para todas as pecas estruturais que
formam o conjunto da estrutura, com as caracteristicas previstas no orgamento.

Todas as areas de formas deverdo ser molhadas previamente, antes do langamento
do concreto. Serd indispensavel e obrigatéria a utilizagdo do "vibrador” tipo ponteira para
melhor homogeneidade do material e para evitar os chamados “nichos” ou falhas de
concretagem nas pecas estruturais.

Apds o lancamento e devido espalhamento do concreto usinado sobre todas as
pecas estruturais (radier), as mesmas deverdo ser molhadas no minimo trés vezes por dia num
periodo de sete (7) dias consecutivos, ininterruptos.
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OBS.: Ficara de inteira responsabilidade da empresa contratada, através do seu
responsavel técnico (engenheiro Civil), a solicitacdo para retirada de certa quantia do concreto
usinado disposto “in loco” para os 1° corpo de prova por meio de caminhdo betoneira
provinda da concreteira antes de iniciar a concretagem. Na parte final da concretagem devera
ser retirado um 2° corpo de prova que sera encaminhado pela empresa a um laboratério de
pesquisas no campo da engenharia a fim de obter um relatorio sobre a resisténcia do
concreto e confirmacdo de seu Fck que devera estar dentro dos parametros especificados em
projeto estrutural, sendo aceitos Fck de maior resisténcia. Uma copia dos resultados devera
ser encaminhada & Fiscalizacdo, ndo sendo efetuada tal solicitacdo, a contratada sera
responsabilizada por esta falha e podera sofrer multas, sancdes ou paralisacdo imediata da
obra.

Apds o tempo de cura do concreto, podera das inicio 4 execucdo dos elementos
previstos na pista de skate. Todos os elementos deverdo ser executados com os formatos
previstos em projeto, assim como os diametros, formato e espacados das armaduras.

Antes de realizar a concretagem destes elementos, os mesmos devem ser
APROVADOS pela fiscalizagdo.

Ressalta-se que em alguns elementos esté previsto que seja utilizado areia no seu
interior, assim como alguns elementos esta previsto que seja realizado inteiramente de
concreto e outros com paredes de alvenaria, os locais que possuirem alvenaria deverao ser
chapiscados e rebocos na sua face exterior.

Nestes elementos também est4 previsto que seja realizada a colocacao de cooping
em tubos de aco galvanizados ou de chapas metalicas, os quais devem estar presentes em
seu posicionamento final ANTES da concretagem. Caso isto ndo ocorra, cabe a
FISCALIZACAQ dar aceite ou ndo dos elementos.

Informa-se também, que todas as paredes e faces dos elementos devem apresentar
face lisa e retilinea.

Obs. Ressalta-se que a pista exige que seja realizado piso de concreto industrial de
alta resisténcia em toda sua &rea, tanto no radier como nos elementos.

Obs. E de suma importancia que seja realizado as juntas de dilatagdo sobre o piso
industrial, de férma que ndo apresente fissuras posteriormente. Os locais das juntas de
dilatacdo deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO para aprovagao.

Obs. Todos estes servicos devem ser executados dentro do padréo exigidos por
normas vigentes. Caso contrario, estes servigos poderio ser rejeitados pela FISCALIZACAO.

13. LIMPEZA DA OBRA

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA: ]

A obra dever4 ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local,
diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos nao Necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condices dos pisos, vidros,
revestimentos, etc,, ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela PMG. Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
mmpos todos os acessos.

A@\



As pavimentagdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas
as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atencdo a
perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra ser4 entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverdo apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as
instalacées definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (Agua, esgoto, luz e forga,
telefone, gas etc.). .

Todo o entulho deveré ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito
de orcamento, tal servico deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas
Indiretas (B.D.1.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de
cerdmica, granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda,
aparelhos sanitérios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, serd obrigatoria a protecdo dos pisos recem
concluidos, nos casos em que a duracdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios
assim o exigirem. A protecdo minima consistira da aplicagdo de 1 demé&o de cera incolor.

14 AS BUILT = "COMO CONSTRUIDO"

NBR 14645-1 Elaboracdo do “como construido” (as built) para edificacoes - Parte 1
NBR 14645-2 Elaboracio do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 2
NBR 14645-3 Elaboracdo do “como construido” (as built) para edificacdes - Parte 3

DESCRICAO: O AS BUILT (“como construido”) nada mais ¢ do que um projeto
representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alteracdes que se fizeram
necessarias durante o decorrer da obra ou servico, inclusive aquelas relativas a locacao. Fo
Catalogo de projetos elaborado pela executora da obra, durante a construgdo ou reforma
que retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado.

O AS BUILT é de fundamental importancia para o 6rgdo contratante em razdo das
necessarias manutencdes e alteragBes futuras, sendo um dos requisitos para emissao do
Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido pela lei de licitacdes para obras de
engenharia. Sua elaboracdo deve estar prevista expressamente no edital de licitacdo, fazendo
parte, inclusive, do orcamento da obra.

Antes da entrega final da obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto
AS BUILT ou “COMO CONSTRUIDO" a0 setor de engenharia da Secretaria de Planejamento. A
empreiteira deveréd especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagbes e
alteracBes introduzidas no plano inicial da obra, para o que ser — lhe - & fornecido o projeto
basico completo em arquivo digital.

APLICACAO: 100 % da area de intervengdo.

CRITERIO DE MEDICAO: 0 AS BUILT deverd receber a aprovagdo do engenheiro fiscal da
obra que verificaré se as alteracdes apresentadas conferem com as realizadas.
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B. CADERNO DE ENCARGOS

1. DISPOSICOES GERAIS

A comunicacio oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario
de Obras que devera ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de
todos os materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais
ou de prorrogacio de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na pracga.

Ndo se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreens3o, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condicdes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais,
bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste Ou nos demais
memoriais, Nos projetos, ou em outros documentos contratuais, n3o exime a CONTRATADA
da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos bésicos de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente 3s Normas Brasileiras. Para a execucédo dos
servicos sera exigida obediéncia ao projeto, obtendo étimo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificagéo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca opcdo pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizacdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede
Fisica 0 apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra
mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

Ressalta-se que todos os documentos se complementam, como os projetos, orgamento,
memorial descritivo e demais documentos pertinentes a obra. Sendo assim, caso haja um item
que esteja em um documento e n&o em outro, o mesmo deve ser executado.

2. ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA dever4 comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro
responséavel com suas prerrogativas profissionais.

Deverdo apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas
as ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes 3 responsabilidade da
Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicao
em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritorio na obra, com dependéncias para uso da
fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de
construcao.
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Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial
descritivo, especificagBes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certid3es, Licengas €
ARTs e demais elementos que interessam ao servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias
destacaveis, ficando a 3?2 via no bloco. A primeira via apos devidamente anotada e assinada,
devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia serd ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo
da obra.

3. FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de
Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e
outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagbes
Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los
ap6s aprovagao da FISCALIZAGAO.

4. PLACAS

Todas as placas serdo mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao.

A CONTRATADA & responsavel pela afixagdo das placas de obra, exigidas pela
legislacdo do CREA e demais Orgaos.

As placas indicativas da empreendedora (PMG) e do 6rgdo repassador dos recursos
serdo segundo desenhos fornecidos pela FME.

5. LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos
0s detritos, embalagens e demais elementos nao necessarios aos servigos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverao ser depositados em contéineres
ou cacambas metélicas, devidamente de acordo a legislacdo municipal, e depois de carregado
dever4 ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

6. QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagdo antes de
comegar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que
constam nestas especificacdes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo,
orcamento completo, catélogos e receber aprovacdo da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal
de Gaspar.
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7. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

£ de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mdo de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra,
baseando-se nos projetos bésicos fornecidos, bem como nos respectivos memoriais
descritivos e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e
demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc,
e por todos os danos causados as obras e ou servigos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem
como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos
proprietarios.

Competira & CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento
adequado a mais perfeita execugdo dos servicos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construcao,
observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Havera particular aten¢do para o comprimento das exigéncias de proteger as partes
méveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que profbe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de
corrente.

8. SEGURANCA NA OBRA

Com relacdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendacdes
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAQO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo Individual - EPl e
NR-1 - Disposicbes Gerais.

9. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra serd entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também
a adequada reconstituicdo da area do canteiro a sua situacdo original onde for o caso e/ou
solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificaco final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de
servicos e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito
acordo com o contrato, a Contratada deverd encaminhar um oficio a chefia de fiscalizacao
solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria serd lavrado um Termo de Recebimento
Provisorio.
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Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condicées dos brinquedos e
mobiliario, fazendo-se o teste de uso, verificagdo da pintura, condicdes das ferragens, e etc,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela
Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes
da construcdo, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados serd lavrado 30
(trinta) dias apds o Recebimento Provisorio, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a
seguinte condigado.

Atendidas todas as reclamacdes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicoes
que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servicos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracdo de que O prazo
mencionado no artigo 1245 do Cédigo Civil', sera contado, em qualquer hipétese, a partir da
data desse mesmo termo.

GASPAR, FEVEREIRO DE 2021.

{ Modh
£SSICA MACHADO
Engenheira Civil - CREA/SC 158328-1



