
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Secretaria Municipal de Educação

BDI 26,85% 11/05/2021 13:52

ORÇAMENTO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE R$ UNITARIO R$ UNIT.C/BDI PREÇO TOTAL 

1.

1.1 MERCADO

Kit videoporteiro, módulo interno com display de 4”, formato da tela 4:3, resolução 320x240 RGB, 
com 2 canais analógicos de vídeo, 2 canais de áudio. Módulo externo com câmera escondida ¼, 
lente 3,7 mm, 2 LEDs infravermelhos para visão noturna, com sistema de antiviolação, feito em 
Plástico ABS e aço escovado. Modelo IV 4010 HS – Intelbras ou similar.

und 42,00 822,28 1.043,06 43.808,52

1.2 MERCADO
Acionador de abertura, com moldura e botão em aço inox, compatível com caixas de embutir 4x2 ou 
caixas de sobrepor. Vida útil mínima 500.000 acionamentos. Modelo BT 5000 IN - Intelbras ou 
similar.

und 42,00 58,92 74,74 3.139,08

OBRA: Execução de instalação de sistema de segurança em Escolas e CDIs

SERVIÇOS

1.3 MERCADO
Fechadura eletroímã com tração de 150 kgf, compatível com controladores de acesso e adaptável a 
todos os tipos de portas. Acabamento na cor prata. Sensor de porta aberta. Modelo FE 20150 - 
Intelbras ou similar.

und 42,00 267,60 339,45 14.256,90

1.4 COMPOSIÇÃO 1 Instalação de sistema de segurança com distância entre módulos até 30 metros und 18,00 2.497,59 3.168,19 57.027,42

1.5 COMPOSIÇÃO 2 Instalação de sistema de segurança com distância entre módulos de 30 à 100 metros und 14,00 5.524,16 7.007,39 98.103,46

1.6 -
Serviço de serralheria para manutenção do portão - Incluso: corte, solda, pintura, dobradiça e 
demais adaptações

und 32,00 650,00 824,53 26.384,96

1.7 -
Serviços para instalação de módulos em alvenaria - Incluso: corte de alvenaria, chumbamento de 
eletrodutos, caixa elétrica 4x2", pintura, reboco e demais adaptações

und 32,00 650,00 824,53 26.384,96

1.8
IPPUJ 

C10.96.05.05.005
Limpeza da obra m² 640,00 10,13 12,85 8.224,00

277.329,30

277.329,30

_______________________________________________

VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO CCOP (IPPUJ/JOINVILLE)_DEZEMBRO/2015 - INCLUSO B.D.I DE 26,85% E CORREÇÃO INCC-DI-FGV (1,3543);       

TOTAL DO ITEM 1.

TOTAL GERAL
VALORES UNITÁRIOS OBTIDOS NA TABELA DO (SINAPI)_(FEVEREIRO/2021 - INCLUSO B.D.I DE 26,85%;

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE

Engenheiro CivilEngenheiro Civil

CREA/SC 108.714-9


