
BWC

Guarda-Corpo - h=1,10m

BANCO DE CONCRETO BANCO DE CONCRETOBANCO DE CONCRETO

SALA 06

A=58,00 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

SALA 07

A=47,60 m²

SALA 08

A=48,00 m²

SALA 09

A=48,80 m²

SALA 10

A=48,80 m²

SALA 11

A=50,00 m²

SALA 12

A=55,60 m²

SALA 13

A=56,40 m²

SALA 14

A=56,40 m²

SALA 01

A=53,90 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

SALA 02

A=53,90 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

SALA 03

A=45,80 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

SALA 04

A=47,97 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

SALA 05

A=49,10 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60

+0,50

+0,60

+0,60

+0,60 +0,60

SALA 03

A=25,23 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

SALA 03

A=23,63 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

COORDENAÇÃO

A=37,93 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

ORIENT. PEDAGÓGICA

A=21,62 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

SECRETARIA

A=16,83 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

ADMINISTRAÇÃO

A=20,59 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

SALA DOS PROF.

A=37,93 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

BANHEIRO FEM.

A=8,50 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

BANHEIRO MASC.

A=7,90 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

COZINHA

A=7,50 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,60

DIREÇÃO

A=8,26 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

SALA FUNCIONÁRIOS

A=15,38 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

DESPENSA

A=7,84 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

DESPENSA

A=47,78 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

LAVAÇÃO

A=13,66 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

AUDITÓRIO

A=113,10 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

REFEITÓRIO

A=136,14 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

CIRCULAÇÃO

A=35,15 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

CIRCULAÇÃO

A=104,03 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

CIRCULAÇÃO

A=104,03 m²

+0,50

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

BIBLIOTECA

A=65,98 m²

P. Cerâmico

CIRCULAÇÃO

A=8,20 m²

P. Cerâmico

Forro PVC

+0,50

DECK

A=25,75 m²

P. Cerâmico

SOBE

+0,50

+1,58

+1,58

+1,58

CIRCULAÇÃO

A=17,93 m²

P. Cerâmico

GUARDA-CORPO H=1,10

SALA DE

INFORMÁTICA

A=74,56 m²

P. Cerâmico

SALA DE

MATERIAIS

A=16,60 m²

P. Cerâmico

+0,50

SALA DE

MULTIMÍDIA

A=46,20 m²

P. Cerâmico

+0,50

+0,68
+0,86

+1,04

+1,22
+1,40

11234

S
O

B
E

CIRCULAÇÃO

A=200,20 m²

P. Cerâmico

+0,50

CIRCULAÇÃO

A=200,20 m²

P. Cerâmico

+0,50

CIRCULAÇÃO

A=200,20 m²

P. Cerâmico

+0,50

CIRCULAÇÃO

A=200 20
 m²

P. Cerâmico

+0,50

MANUTENÇÃO
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PÁTIO ABERTO
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P. Intertravado
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SOBE

Corrimão - h=0,92m
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LEGENDA

Ponto conector RJ-45 Femea CAT5e

localizado a 30cm do piso existente.

Acess point wirelexx localizado a 225cm do piso

existente.

Eletrocalha perfurada.

Eletrocalha lisa.

Eletroduto rígido.
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